



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ว ระเบียบกรมการฯ

ส่วนราชการ แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย กองก่อสร้างและบริหารโครงการ

ที่

วันที่

๗ มี.ค. ๖๖

เรื่อง รายงานขอซื้อขอล้าง

เรียน ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบริหารโครงการ ผ่าน รองผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบริหารโครงการ

ด้วย แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย กองก่อสร้างและบริหารโครงการมีความประสงค์ จะ ซื้อผลิตภัณฑ์เสาคอนกรีต คอ. ๑๔.๓๐ เมตร จำนวน ๓๗ ต้น เพื่อใช้งานปรับปรุงระบบจำหน่าย ในพื้นที่ กฟจ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อใช้งานปรับปรุงระบบจำหน่ายในพื้นที่ กฟจ.ลำปาง ตามหนังสือเลขที่ น.๑กฟจ.ลป.(คพ.)๑๙๒๙/ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๔๙๖,๔๕๘.๖๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาท หกสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๔๙๖,๔๕๘.๖๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสี่ ร้อยห้าสิบบาท หกสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เบิกจ่ายจากงบ P-TDD๐๒.๓-A-CAPNE.๒๐๐๐

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคารวม

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. รองผู้จัดการ (เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง


ประธานกรรมการฯ

๒. หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง

กรรมการ

๓. หัวหน้าแผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง


กรรมการ



อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอซื้อดังกล่าวข้างต้น



(นายสรารุช ก้องไตรภพ)


หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย

กองก่อสร้างและบริหารโครงการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

ที่ น.๑กคค.(จร.)๒๕๐/๒๕๖๖

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง,
หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย
อนุมัติตามนำเสนอและดำเนินการต่อไป



(นายโสภณ งามข้า)

อก.กคค.(น1)

- ๗ มี.ค. ๒๕๖๖

หมายเหตุ : หากกรรมการตรวจรับพัสดุลำดับที่ ๑ ถึง ๓ มีการโยกย้ายหน่วยงาน หรือเปลี่ยน/เลื่อน ตำแหน่ง
ใหม่ ให้ผู้ที่มารับตำแหน่งแทนกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าวทำหน้าที่แทนต่อไป
โดยไม่ต้องขออนุมัติแต่งตั้งใหม่หรือขออนุมัติเปลี่ยนแปลง