

# ต้นฉบับ



## สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนน-ลานคอนกรีต กฟย.พระทองคำ ที่ จ.นทย..๐๑๕../๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนไทย เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๐ ถนน โนนไทย-ขามสะแกแสง ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายอุดมพงศ์ ลาภจิตร ตำแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนไทย รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๒๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัทตรีเทพ(๑๙๙๔) จำกัด บ้านเลขที่ ๒๖๑/๑ ซอยมิตรภาพ ๑๕ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนน-ลานคอนกรีต กฟย.พระทองคำ มีข้อความดังนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนน-ลานคอนกรีต กฟย.พระทองคำ โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ชี้ตำแหน่งและควบคุมงานดังนี้

๑.๑. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดังนี้

- จ้างเหมาก่อสร้างถนน-ลานคอนกรีต กฟย.พระทองคำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน และผู้ใช้ไฟที่มาติดต่อ ประกอบกับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟภ.

๑.๒. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนน-ลานคอนกรีต

๑.๓. ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่.....๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖....

จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่.....๒๘ เมษายน ๒๕๖๖.....

ข้อ ๒. การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคาจ้างเหมาวัสดุพร้อมค่าแรง ในการดำเนินการตามสัญญา ข้อที่ ๑.๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๘,๗๐๐.๐๐ บาท(สี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยการชำระเงินให้เป็นไปรายละเอียดยในสัญญา ข้อ ๑๕.

ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินมัดจำ ไว้เป็นหลักฐานจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญานี้คิดเป็นเงิน ๒๑,๙๓๕.- บาท(สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) เงินจำนวนนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ จ้างเหมาก่อสร้างถนน-ลานคอนกรีต กฟย.พระทองคำ เสร็จเรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างได้โต้แย้งกันในข้อที่ว่าได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่โต้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายในกำหนด ๗ วัน นับตั้งแต่วันสั่ง ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ข้อ ๓. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาเอกสารแนบมูลค่าร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง(๐.๑) ของเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยปิดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ในกำหนด ๔๕ (สี่สิบห้าวัน) วันนับตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน วันละ ๐.๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องและผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลาในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์แต่ผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ได้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้และหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๕. ก่อนหรือระหว่างทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใด ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้วผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบผู้รับจ้างสัญญาจ้างว่า จะจัดทำกรณัั้นๆให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อ ๖. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือลดงาน จากแบบและรายการเดิมได้ โดยมีต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ข้อ ๗. ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงกันว่า รายการรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จักถือเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการอนุมัติ ผจก.นท. ลว. ....	จำนวน.....ชุด มี.....แผ่น
รูปแบบ	จำนวน.....ชุด มี.....แผ่น
รายละเอียดรูปภาพก่อนทำ,หลังทำ	จำนวน.....๑.....ชุด มี.....แผ่น

ข้อ ๘. ผู้จ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไป โดยถูกต้องตามสัญญา หรือรูปแบบหรือรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้ โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งที่จะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อยสำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนเรียกได้ตลอดเวลา

ข้อ ๙. ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานนี้ตลอดเวลา ขณะที่ทำการอยู่และผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนรับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

ข้อ ๑๐. ผู้ว่าจ้างจะแต่งตั้งคณะกรรมการ การควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ทำการจ้างนี้และในเวลาที่ได้รับจ้างเตรียมการ หรือกำลังทำการจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้มีสิทธิจะเข้าไปตรวจการดำเนินการได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างจักต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนพบงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญา นี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อยืดเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้ การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสำหรับควบคุมและดูแลการดำเนินการอีกชั้นหนึ่งนั้นไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรีบดำเนินการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ประณีตเรียบร้อยดีภายในเจ็ดวัน

ข้อ ๑๑. คณะกรรมการการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีกับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุอยู่ในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง อยู่บริเวณที่ทำการจ้างนี้ซึ่งได้เสียหายไป โดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๔. การส่งมอบงานผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ ต่อเมื่อได้ดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้ายโดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๕. การชำระเงินจะต้องชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ ๑๔. และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งได้คำนวณจากปริมาณที่ทำได้ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ ๖. และข้อ ๒๐.

ข้อ ๑๖. ในการตรวจรับงานตามข้อ ๑๕. หากปรากฏว่างานในการก่อสร้างงานดังกล่าวมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น ก่อสร้างไม่ครบ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้นไว้ก่อนแล้วจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๗. ในระหว่างที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อ ๑๖. และผู้จ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่องผู้รับจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

๑๗.๑ ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเองและจะริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ ๑๖.

๑๗.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ ๑๖. ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๘. กรณีที่ผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๑๙. ภายในกำหนด ๑๘๐ วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้มอบงานจ้างนั้นจากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับงานนี้โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างทำการแก้ไขใหม่โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมให้เป็นที่เรียบร้อยภายใน๗(เจ็ด)วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง หรือผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๐. ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างตกลงว่าการดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายเพียงงวดเดียวตามราคาที่ยตกลงกันในอัตรารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อ ๒๑. ถ้าปรากฏว่าผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้ว่าจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อใดข้อหนึ่ง โดยมีได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาและริบเงินประกันเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาค่าจ้างในงานส่วนที่ผู้รับจ้างในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหายไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่ให้ผู้รับจ้างด้วย

หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยาน



บริษัท ตรีเทพ (1994) จำกัด

ลงชื่อ .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุดมพงษ์ ลาภจิตร)

ลงชื่อ .....ผู้รับจ้าง  
บริษัท ตรีเทพ(๑๙๙๔)จำกัด

ลงชื่อ .....พยาน  
(นายภูมิินทร์ แต้มพุดชา)

ลงชื่อ .....พยาน  
(นายสมพร แก้วสุวรรณ)

# รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 17296603169707389716

เลือกยื่นตราสาร

ตราสารอิเล็กทรอนิกส์

ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 3 0 5 5 3 7 0 0 1 7 2 9

สาขาที่ 0

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ บริษัท ตรีเทพ(1994) จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 9 9 4 0 0 0 1 6 5 5 0 1

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา สำนักงานผู้แทนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไทย (สาขา00153)

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ จนทย.015/2566

ลงวันที่ 15/03/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 15/03/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 28/04/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 410,000.00

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง ก่อสร้างเทลลันคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)

จำนวนงวดงาน 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 21,935.00

บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 410.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 410.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 66110265158

วันที่ชำระเงิน 16/03/2566

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)





# ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ: กองบริการการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระภาษีอากร บริษัท ตรีเทพ(1994) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-3055-37001-72-9

วันชำระเงิน/วันนำส่ง 16/03/2566

เดือน/ปีภาษี

ประเภทการชำระ อ่างทอง

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ

P090007136450

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

66110265158

จำนวนเงิน (บาท)

\*\*\*\*\*410.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

410.00

จ.ส.9



Digitally Signed  
By the Revenue Department (PPA)  
Date : 2023-03-16 12:44:33

ผู้รับเงิน

*รศ.สุพจน์ ทรัพย์*

( บางทีสุพจน์ เต่าร้าง )

ผู้อำนวยการกองบริการการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ

