



SCAN แล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถึง ผจก.กฟจ.สส.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้างขยายเขตฯ, ย้ายแนวฯ, รื้อถอนฯ, ปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายฯ
เรียน ผจก.กฟจ.สส.

ตามอนุมัติที่ ต.๑ บคท.(กป.) ๒๗๒/๒๕๖๖ ลว. ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างขยายเขตฯ, ย้ายแนวฯ, รื้อถอนฯ, ปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายฯ ซึ่งงานปรับปรุงฯ คลองไทยบำรุง ตามหนังสืออนุมัติงานที่ ต.๑-กวว.(ปร)๓๗๔/๒๕๖๖ ลว. ๘ มี.ค. ๒๕๖๖ WBS: I-๖๖-J-BKTCO.GZ.๐๐๐๑ อนุมัติเปิดงานเลขที่ บคท.(กป.)๑๕๐/๒๕๖๖ ลว. ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบ และพิจารณากำหนดราคากลางงานดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๕๖๓,๓๖๖.๒๐ บาท ตามรายละเอียด เอกสารแนบ (ปร.๕(ก), และ ปร.๔) ดังนั้น เพื่อให้งานจ้างเหมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ฯ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเห็นควรอนุมัติราคากลางงานจ้างเหมาดังกล่าวเป็นเงิน ๕๖๓,๓๖๖.๒๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบหกบาทยี่สิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไปด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ศรีมณีกาญจน์) นบท.๑๐ กฟจ.สส.

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉนกร นามพรม) พชง.๗ ผกส.กฟจ.สส.
 เพื่อทราบ
 เพื่อดำเนินการ
 ติดตาม
 อื่นๆ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประเดิม ชื่นสงวน) พชง.๗ ผบ.กฟจ.สส.

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิตติพงษ์ โสกาพงษ์) ผจก.กฟส.บคท.
30 มี.ค. 2566
(นายอิทธิเชษฐ ลุยทอง) พชง.๖ ผบค.กฟจ.สส.

ที่ ต.๑ กฟจ.สส.(บห.) ๗๕๓/๒๕๖๖
เรียน ผจก.กฟส.บคท.

อนุมัติและดำเนินการต่อไป

(นายปิยะ บุญศรี)
รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.สส.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : ปรับปรุง ย้ายแนวระบบจำหน่าย,ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงระบบจำหน่าย คลองไทยบำรุง

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณ คลองไทยบำรุง ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม WBS: I-66-J-BKTCO.GZ.0001

แบบเลขที่ : FB17-012/641026


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางคนที

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 แผ่น


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง/ราคา กลางรวม	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
1	แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก	311,530.00	1.3056	406,733.57	380,124.83	26,608.74
2	แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก	60.00	1.3056	78.34	73.21	5.12
	แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	9,017.50	1.3056	11,773.25	11,003.04	770.21
4	แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	19,800.00	1.3056	25,850.88	24,159.70	1,691.18
5	แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	44,322.66	1.3056	57,867.66	54,081.93	3,785.74
6	แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	46,769.69	1.3056	61,062.51	57,067.76	3,994.74
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %					
	เงินประกันผลงานหัก 0 %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
	รวม	431,499.85	1.3056	563,366.20	526,510.47	36,855.73



นายปัญญา ศรีมณีกาญจน์
นบท.10 กฟจ.สส.ประธานกรรมการ



นายธนกร นามพรม
พงช.7 ผกส.กฟจ.สส.กรรมการ



นายประเดิม ชื่นสงวน
พงช.7 ผบป.กฟจ.สส.กรรมการ



นายอิทธิเชษฐ์ ลุยทอง
พงช.6 ผบค.กฟจ.สส. กรรมการ