

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟส.กฤษบุรี-บ้านทุ่งมะเเมา-แยก
ประจวบฯ (ซ้ายล่าง) ช่วง ๒/๓ ตาม คพจ.๑ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๓๐๔,๐๙๙.๘๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๔. วันที่กำหนดราคากลาง ต.๑(ข)กฟจ.ปช.(กส)๓๐๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ปร.๔, ปร.๕

๑.	แผนก่อสร้างแรงสูงภายนอก (Detour Line) เป็นเงิน	๑๓๔,๖๙๙.๐๖	บาท
๒.	แผนกร็อดอนแรงสูงภายนอก เป็นเงิน	๗๑๐,๑๗๐.๙๙	บาท
๓.	แผนกร็อดอนแรงสูงภายนอก (Detour Line) เป็นเงิน	๓๙,๕๒๕.๐๘	บาท
๔.	แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก เป็นเงิน	๑,๗๑๔,๗๔๕.๒๒	บาท
๕.	แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก เป็นเงิน	๑๒,๓๗๗.๙๒	บาท
๖.	แผนกร็อดอนหม้อแปลงภายนอก เป็นเงิน	๕,๗๔๗.๕๔	บาท
๗.	แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก เป็นเงิน	๑๙๓,๗๙๕.๙๗	บาท
๘.	แผนกร็อดอนแรงต่ำภายนอก เป็นเงิน	๕๔,๙๑๙.๖๒	บาท
๙.	แผนกร็อดอนระบบ OpticFiber เป็นเงิน	๗๓,๙๘๗.๔๕	บาท
๑๐.	แผนกติดตั้งระบบ OpticFiber เป็นเงิน	๑๔๗,๙๗๕.๙๐	บาท
๑๑.	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๑๖,๑๕๖.๐๖	บาท
๑๒.	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓,๓๐๔,๐๙๙.๘๑	บาท

๖ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑.	นายวิรัช	หอมชื่น	วศก.๙ กฟจ.ปช.	ประธานกรรมการ
๒.	นายสิทธิ	สิริกคยาพร	หผ.ปบ.กฟจ.ปช.	กรรมการ
๓.	นายวิชัย	อ่วมอ้อ	หผ.กส.กฟจ.ปช.	กรรมการ
๔.	นายธวัชชัย	บำเพ็ญผล	หผ.บค.กฟจ.ปช.	กรรมการ



ประกาศกรมบัญชีกลาง
เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๓ กำหนดให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย ๓ ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ ถ้าเศษถึง ๐.๕๐ ให้ปัดขึ้น ถ้าเศษไม่ถึง ๐.๕๐ ให้ปัดลง และให้กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ ๑ ให้จัดทำตาราง Factor F ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติต่อไป นั้น

จากการสำรวจ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ พบว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ปัจจุบัน ของธนาคารขนาดใหญ่ จำนวน ๕ ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นร้อยละ ๕.๖๔ ต่อปี

กรมบัญชีกลางจึงกำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ ๖ ต่อปี พร้อมทั้งจัดทำตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลดตาราง Factor F ใหม่ได้จาก www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศคณะกรรมการราคากลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ปิยนุช โคตรสารสิน

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 ภาคใต้ เพชรบุรี
เลขที่ ๑๕๖๗
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๖

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถึง กฟต.๑
เลขที่ ต.๑กฟจ.ปช.(กส) ๓๐๖/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางงานจัดจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟส.กุยบุรี -
บ้านทุ่งมะเเมา - แยกประจวบฯ (ซ้ายล่าง) ช่วง ๒/๓ ตาม คพจ.๑
เรียน ผชก.(๓๑) ผ่าน ผจก.กฟจ.ปช.

๑. เรื่องเดิม ก.ร. ๑๐๓๖๖

๑.๑ บันทึกเลขที่ ต.๑(ข)กฟจ.ปช.(กส)๑๘๘๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผชก.(๓๑) ได้เห็นชอบแผนการจัดจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟส.กุยบุรี - บ้านทุ่งมะเเมา - แยกประจวบฯ (ซ้ายล่าง) ช่วง ๒/๓ ตาม คพจ.๑ อนุมัติเลขที่ ต.๑ กวว.(วร.) ๑๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

๑.๒ ตามอนุมัติ ผชก.(๓๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง บันทึกเลขที่ ต.๑(ข) กฟจ.ปช.(กส)๑๘๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ พิจารณา กำหนดราคากลางงานก่อสร้างเพื่อให้ สอดคล้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. การดำเนินการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางงานงานจัดจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟส.กุยบุรี - บ้านทุ่งมะเเมา - แยกประจวบฯ (ซ้ายล่าง) ช่วง ๒/๓ ตาม คพจ.๑ ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดเอกสารที่ส่งมา ด้วย (แนบ ปร.๕(ก) และ ปร.๔) โดยสรุปราคากลางค่าจ้างรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นเงินทั้งสิ้น ดังนี้

- ราคาค่าก่อสร้าง ๓,๐๘๗,๙๔๓.๗๕ บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๒๑๖,๑๕๖.๐๖ บาท
- ราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๓,๓๐๔,๐๙๙.๘๑ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด ราคากลางมาเพื่อ ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ต.๑(ข)กฟจ.ปช.(กส) ๓๐๖/๒๕๖๖

เรียน ผชก.ปช.

อนุมัติ/เห็นชอบ

(นายเกริกเกียรติ มณีสะอาด)
ร.ว.บ. รักษาการแทน ผชก.(๓๑)

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายวิรัช หอมชื่น) วศก.๙ กฟจ.ปช.

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสิทธิ สิริภคยาพร) ทผ.ปบ.กฟจ.ปช.

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายวิชัย อ่วมอ้อ) ทผ.กส.กฟจ.ปช.

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายรัชชัย บำเพ็ญผล) ทผ.บค.กฟจ.ปช.


10 ก.พ. ๒๕๖๖

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023
250	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
> 500	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

- หมายเหตุ
1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานปรับปรุง : กฟส.กฤษบุรี-บ้านทุ่งมะเมี-แยกประจวบฯ (ซ้ายล่าง) ช่วง ๒/๓ ตาม คพจ.๑

สถานที่ก่อสร้าง : ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

แบบเลขที่ : TJ๑๑-๐๒๑/๖๔๐๐๗๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑๐ แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : ๕๖ ก.พ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	รวมในรูป FACTOR F	ค่างานก่อสร้าง	ค่างานก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	หมายเหตุ
๑	แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก (Detour Line)	๑๑๐,๖๑๗.๖๐	๑.๒๑๗๗	๑๓๔,๖๙๙.๐๖	๑๔๔,๑๒๘.๐๐	๙,๔๒๘.๙๔	
๒	แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก	๕๘๓,๒๐๖.๘๖	๑.๒๑๗๗	๗๑๐,๑๗๐.๙๙	๗๕๙,๘๘๒.๙๔	๔๙,๗๑๓.๙๕	
๓	แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก (Detour Line)	๓๒,๕๕๘.๘๐	๑.๒๑๗๗	๓๙,๕๒๕.๐๘	๔๒,๒๙๑.๘๓	๒,๗๖๖.๗๕	
๔	แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๑,๔๐๘,๑๘๓.๖๔	๑.๒๑๗๗	๑,๗๑๔,๗๔๕.๒๒	๑,๘๓๔,๗๗๗.๔๐	๑๒๐,๐๓๒.๑๘	
๕	แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	๑๐,๑๖๕.๐๐	๑.๒๑๗๗	๑๒,๓๗๗.๙๒	๑๓,๒๔๔.๓๗	๘๖๖.๔๕	
๖	แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	๔,๗๒๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๕,๗๔๗.๕๔	๖,๑๔๙.๘๗	๔๐๒.๓๓	
๗	แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๕๙,๑๔๙.๑๙	๑.๒๑๗๗	๑๙๓,๗๙๕.๙๗	๒๐๗,๓๖๑.๗๐	๑๓,๕๖๕.๗๓	
๘	แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	๔๕,๑๐๑.๑๐	๑.๒๑๗๗	๕๔,๙๑๙.๖๒	๕๘,๗๖๓.๙๙	๓,๘๔๔.๓๗	
๙	แผนกรื้อถอนระบบ OpticFiber	๖๐,๗๖๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๗๓,๙๘๗.๔๕	๗๙,๑๖๖.๕๗	๕,๑๗๙.๑๒	
๑๐	แผนกติดตั้งระบบ OpticFiber	๑๒๑,๕๒๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๑๔๗,๙๗๔.๙๐	๑๕๘,๓๓๓.๑๔	๑๐,๓๕๘.๒๔	
เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F							
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %						
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %						
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %						

รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) ๓,๓๐๔,๐๙๙.๘๑


(นายวิรัช หอมชื่น)


วศก.๙ กฟจ.ปช.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสิทธิ สิริภคยาพร)


ทพ.ปบ.กฟจ.ปช.

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวิชัย อ่วมอ้อ)

ทพ.กส.กฟจ.ปช.

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายชัยชัย บำเพ็ญผล)

ทพ.บค.กฟจ.ปช.

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานปรับปรุง : กฟส.กุยบุรี-บ้านทุ่งมะเมา-แยกประจวบฯ (ซ้ายล่าง) ช่วง ๒/๓ ตาม คพจ.๑

สถานที่ก่อสร้าง : ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

แผนผังเลขที่ T/๑๑-๐๒๑/๖๔๐๐๗๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย : (นายยุทธนา เย็นเปิง)

เมื่อวันที่ ๕-๖ ก.พ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	พนักงานช่างระดับ 5 รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	รวมในรูป Factor F	ค่างานก่อสร้าง	ค่างานก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%	ราคา/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน						
๔	แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก												
๑	ติดตั้ง PREFORMED D/E,SAC ๒๒kV ๑๘๘sq.mm. ๒๙.๗๘mm	๑๐๖	EA	-	-	๑๓๕.๐๐	๑๔,๓๑๐.๐๐	๑๔,๓๑๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๑๗,๔๒๕.๒๙	๑๘,๖๔๕.๐๖	๑,๒๑๙.๗๗	๑๖๔.๓๘
๒	ติดตั้ง STEEL,ANGLE, ๖๕x๖๕x๖ MM,๒๕๐ MM. LONG	๒	EA	-	-	๒๓๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๕๖๐.๑๔	๕๙๙.๓๕	๓๙.๒๑	๒๘๐.๐๗
๓	เทคอนกรีตโคนเสา (CONCRETE ๑/๗/๕)	๑	ลบ.ม.	-	-	๒,๙๘๕.๐๐	๒,๙๘๕.๐๐	๒,๙๘๕.๐๐	๑.๒๑๗๗	๓,๖๓๔.๘๓	๓,๘๘๙.๒๗	๒๕๕.๔๔	๓,๖๓๔.๘๓
๔	ขุดหลุมปักเสา คอร. ยาว ๑๔.๓๐ ม.	๑๓๔	ตัน	-	-	๕,๗๑๕.๐๐	๗๖๕,๘๑๐.๐๐	๗๖๕,๘๑๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๙๓๒,๕๒๖.๘๔	๙๙๗,๘๐๓.๗๒	๖๕,๒๗๖.๘๘	๖,๙๕๙.๑๕
๕	ขุดหลุมปักเสาตอม่อ คอร.ขนาด ๐.๔๑x๐.๔๑ เมตร ยาว ๕.๕๐	๑๖	ตัน	-	-	๒,๔๐๕.๐๐	๓๘,๔๘๐.๐๐	๓๘,๔๘๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๔๖,๘๕๗.๑๐	๕๐,๑๓๗.๑๐	๓,๘๖๐.๐๐	๒,๙๒๘.๕๖
๖	ติดตั้งคอน คอร. แบบสปันแรงสูง ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๑	ท่อน	-	-	๒๓๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๒๘๐.๐๗	๒๙๙.๖๗	๑๙.๖๐	๒๘๐.๐๗
๗	ติดตั้งคอน คอร. แบบสปัน ขนาด๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.	๑๔	ท่อน	-	-	๒๓๐.๐๐	๓,๒๒๐.๐๐	๓,๒๒๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๓,๙๒๐.๙๙	๔,๑๙๕.๕๖	๒๗๕.๕๗	๒๘๐.๐๗
๘	ติดตั้งคอน คอร. แบบสปัน ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๒,๕๐๐ มม.	๒๘	ท่อน	-	-	๒๓๐.๐๐	๖,๔๔๐.๐๐	๖,๔๔๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๗,๘๔๑.๙๙	๘,๓๙๐.๙๓	๕๕๘.๙๔	๒๘๐.๐๗
๙	ติดตั้งเหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด ๑๐๐x๕๐x๕ มม. ยาว ๒,๒๕๐ มม.	๒๒	อัน	-	-	๒๓๐.๐๐	๕,๐๖๐.๐๐	๕,๐๖๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๖,๑๖๑.๕๖	๖,๕๙๒.๘๗	๕๓๑.๓๑	๒๘๐.๐๗
๑๐	ติดตั้งเหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด ๒๐๐x๘๐x๗.๕ มม. ยาว ๑,๐๐๐ มม.	๑๖	อัน	-	-	๒๓๐.๐๐	๓,๖๘๐.๐๐	๓,๖๘๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๔,๔๘๑.๑๔	๔,๗๙๕.๘๒	๓๙๓.๖๘	๒๘๐.๐๗
๑๑	ติดตั้งเหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด ๖๕x๖๕x๖ มม.ยาว ๒,๒๕๐ มม.	๑๑๓	อัน	-	-	๒๓๐.๐๐	๒๕,๙๙๐.๐๐	๒๕,๙๙๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๓๑,๖๔๘.๐๒	๓๓,๘๖๓.๓๘	๒,๒๑๕.๓๖	๒๘๐.๐๗
๑๒	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๘๘	อัน	-	-	๕๕.๐๐	๔,๘๔๐.๐๐	๔,๘๔๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๕,๘๙๓.๖๗	๖,๓๐๖.๒๓	๕๑๒.๕๖	๖๖.๙๗
๑๓	ติดตั้งเหล็กคานเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง ระบบ ๒๒ เควี และ ๓๓ เควี	๒๕๑	อัน	-	-	๒๓๐.๐๐	๕๗,๗๓๐.๐๐	๕๗,๗๓๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๗๐,๒๙๗.๘๒	๗๕,๒๑๘.๖๗	๕,๙๖๖.๘๕	๒๘๐.๐๗
๑๔	ติดตั้งลูกถ้วยเลนโพสท์โอฟ ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒L	๘๑๔	ลูก	-	-	๑๓๕.๐๐	๑๐๙,๘๙๐.๐๐	๑๐๙,๘๙๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๑๓๓,๘๑๓.๐๕	๑๔๓,๑๗๙.๙๖	๙,๓๖๖.๙๑	๑๖๔.๓๘
๑๕	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ ๕๒-๑)	๓๑๘	ลูก	-	-	๔๕.๐๐	๑๔,๓๑๐.๐๐	๑๔,๓๑๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๑๗,๔๒๕.๒๙	๑๘,๖๔๕.๐๖	๑,๒๑๙.๗๗	๕๕.๗๙
๑๖	ติดตั้งสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๖๐๐ X ๖๐๐ X ๑๘๐ มม.	๒๘	ชุด	-	-	๒,๔๐๕.๐๐	๖๗,๓๔๐.๐๐	๖๗,๓๔๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๘๑,๙๙๙.๙๒	๘๗,๗๓๙.๙๑	๕,๑๖๑.๐๑	๒,๙๒๘.๕๖
๑๗	ติดตั้งลวดเหล็กที่เกลียว ๙๕ ต.มม.	๐.๒๐๖	กม.	-	-	๕,๗๑๕.๐๐	๑,๑๗๗.๒๙	๑,๑๗๗.๒๙	๑.๒๑๗๗	๑,๔๓๓.๕๙	๑,๕๓๓.๙๔	๑๐๐.๓๕	๖,๙๕๙.๑๖
๑๘	ติดตั้งก้านสมอบก แบบหัวกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒,๐๐๐ มม.	๒๘	ชุด	-	-	๘๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๒,๗๒๗.๖๕	๒,๙๑๘.๕๙	๑๙๐.๙๔	๙๗.๕๑
๑๙	ติดตั้งลวดเหล็กที่เกลียว ๒๕ ต.มม.	๔.๙๕๕	กม.	-	-	๒,๗๐๐.๐๐	๑๓,๓๗๗.๕๒	๑๓,๓๗๗.๕๒	๑.๒๑๗๗	๑๖,๒๘๙.๖๘	๑๗,๔๒๙.๙๖	๑,๑๔๐.๒๘	๓,๒๘๗.๗๘
๒๐	ติดตั้งเคเบิ้ลอากาศ อลูมิเนียม ๒๒ เควี ๑x๑๘๘ ต.มม.	๒๖.๘๙๐	กม.	-	-	๘,๓๕๗.๐๔	๒๒๔,๗๒๐.๘๑	๒๒๔,๗๒๐.๘๑	๑.๒๑๗๗	๒๗๓,๖๔๒.๕๓	๒๙๒,๗๙๗.๕๑	๑๙,๑๕๕.๙๘	๑๐,๑๗๖.๓๖
๒๑	ติดตั้งสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน ๗๐ ต.มม.	๐.๐๑๓	กม.	-	-	๓,๗๐๑.๕๔	๔๘.๑๒	๔๘.๑๒	๑.๒๑๗๗	๕๘.๖๐	๖๒.๗๐	๔.๑๐	๔,๕๐๗.๓๗
๒๒	ติดตั้งสเตรนคลัมป์แบบตรงสำหรับสายอลูมิเนียม ๑๘๕ ต.มม.	๒๑๒	ชุด	-	-	๑๓๕.๐๐	๒๘,๖๒๐.๐๐	๒๘,๖๒๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๓๔,๘๕๐.๕๗	๓๗,๒๙๐.๑๑	๒,๙๓๙.๕๔	๑๖๔.๓๘
๒๓	ติดตั้งเชื่อมจุดต่อลวดเหล็กกับแหงกรวดด้วยผงเชื่อม	๓๙	จุด	-	-	๘๕.๐๐	๓,๓๑๕.๐๐	๓,๓๑๕.๐๐	๑.๒๑๗๗	๔,๐๓๖.๖๘	๔,๓๑๙.๒๕	๒๘๒.๕๗	๑๐๓.๕๐
๒๔	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๐-๒๒ เควี ๕ กิโลแอมป์	๑๒	ชุด	-	-	๑๓๕.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๑,๙๗๒.๖๗	๒,๑๑๐.๗๖	๑๓๘.๐๙	๑๖๔.๓๘
๒๕	ติดตั้งสวิตช์ SF๖ ๓ เฟส ๒๒ เควี ๔๐๐ แอมป์	๒	ชุด	-	-	๒,๘๖๐.๐๐	๕,๗๒๐.๐๐	๕,๗๒๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๖,๙๖๕.๒๔	๗,๔๕๒.๘๑	๕๘๗.๕๗	๓,๔๘๒.๖๒
๒๖	ติดตั้งกราวด์รีด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.ยาว ๒ เมตร	๑๓	ชุด	-	-	๔๗๐.๐๐	๖,๑๑๐.๐๐	๖,๑๑๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๗,๔๔๐.๑๕	๗,๙๖๐.๙๖	๕๒๐.๘๑	๕๗๒.๓๑
๒๗	ติดตั้งท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยม ๑๐๐x๑๐๐x๓.๒ มม.ยาว ๒.๐ ม. สำหรับติด SF๖	๒	อัน	-	-	๒๓๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๑.๒๑๗๗	๕๖๐.๑๔	๕๙๙.๓๕	๓๙.๒๑	๒๘๐.๐๗
							รวมเป็นเงิน	๑,๔๐๘,๑๘๓.๖๔		๑,๗๑๔,๗๔๕.๒๒	๑,๘๓๔,๗๗๗.๕๐	๑๒๐,๐๓๒.๑๘	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานปรับปรุง : กฟส.กุยบุรี-บ้านทุ่งมะเเฒ่า-แยกประจวบฯ (ซ้ายล่าง) ช่วง ๒/๓ ตาม คพจ.๑

สถานที่ก่อสร้าง : ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

แผนผังเลขที่ T/๑๑-๐๒๑/๖๔๐๐๗๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย : (นายยุทธนา เย็นเป้ง)

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	รวมในรูป Factor F	ค่างานก่อสร้าง	ค่างานก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%	ราคา/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน						
๑๐	แผนกติดตั้งระบบ OpticFiber												
๑	ติดตั้ง Optic fiber ADSS G.๖๕๒D ๒๔ Core	๔.๓๔๐	กม.	-	-	๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๒๑,๕๒๐.๐๐	๑๒๑,๕๒๐.๐๐	๑.๒๑๑๗	๑๔๗,๙๗๔.๙๐	๑๕๘,๓๓๓.๑๔	๑๐,๓๕๘.๒๔	๓๔,๐๙๕.๕๙
							รวมเป็นเงิน	๑๒๑,๕๒๐.๐๐		๑๔๗,๙๗๔.๙๐	๑๕๘,๓๓๓.๑๔	๑๐,๓๕๘.๒๔	
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๕๓๕,๘๘๒.๑๙		๓,๐๘๗,๙๔๓.๗๕	๓,๓๐๔,๐๙๙.๘๑	๒๑๖,๑๕๖.๐๖	

(นายวิรัช หอมชื่น)
วศก.๙ กฟจ.ปช.
ประธานกรรมการ

(นายสิทธิ สิริคยาพร)
ทพ.ปบ.กฟจ.ปช.
กรรมการ

(นายวิชัย อ่วมอ้อ)
ทพ.กส.กฟจ.ปช.
ประธานกรรมการ

(นายวิชัย บำเพ็ญผล)
ทพ.บค.กฟจ.ปช.
กรรมการ