



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผก.อ.จ.

ถึง ผก.อ.จ.

ที่ ฉ.๒๑จ.(บห.)-๒๗๗๕/๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อขอสั่งจ้าง

เรียน ผก.อ.จ. ผ่าน รจก.(ท.)อ.จ.

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกเข้าดำเนินการ ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการชลประทานบ้านหนองปลิง ม.๙ ต.ดอยเมย WBS C-๖๕-E-ANCCN.๐๔๕๑.๐๓.๑.๐๒.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
จ้างเหมาค่าแรง บุคคลภายนอกเข้าดำเนินการ ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการชลประทานบ้านหนองปลิง ม.๙ ต.ดอยเมย WBS C-๖๕-E-ANCCN. ๐๔๕๑.๐๓.๑.๐๒.๒ จำนวน ๑ งาน	หจก.เอส.พี.๒๐๑๕ คอนสตรัคชั่น	๑๘๖,๖๐๘.๐๐	๑๘๖,๖๐๘.๐๐
รวม		๑๘๖,๖๐๘.๐๐	๑๘๖,๖๐๘.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว


(นายฉวีล เชื้อกาญจน์)

ชม.กส.อ.จ. รักษาการแทน ผก.กส.อ.จ.

อนุมัติ
๐๐๓:

นายสมหวัง โสณชัญญ
รจก.(ท.) รักษาการแทน ผก.กฟจ.อ.
12 ส.ก. 2566