

บันทึกข้อความ

3002172451

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน

21

วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาแบบขออนุมัติสื้อที่ออกสู่ภายนอก

เรียน พจก. กฟฟ. บส. ผ่าน รจก. (ท)

ขอรายงานผลการพัฒนาจ้างเหมาภารังษ์ร่างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (เฉพาะค่าแรง) งานปรับปรุง๒๒ KV ใต้ ๑๓๕ สถานีไฟฟ้าศรีราชา นายศึก ตอนที่ ๒ หม้ายเลขงาน P-TDD๐๓.๓-H-BASDD.๙๕๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาก่อสร้าง*	ราคาก่อสร้างที่ตกลงซื้อหรือขาย*
การจ้างงาน(สก.๑๔.๑๔.๐๐) จำนวน ๑ งาน	บริษัท เด.เจ.การไฟฟ้า จำกัด	๓๐๔,๑๖๒.๗๕	๓๐๔,๑๖๒.๗๕
		รวม	๓๐๔,๑๖๒.๗๕

* ภาคที่เล่นอยู่ และราคาน้ำทึบลงซึ่งหรือจ้าง เป็นราคาร่วมก้าวขึ้นมาเพิ่มและภายนอก ค่าน้ำสูง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการเรียนข้อสอบครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินใจโดยปัจจัยหลักๆ ก็คือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดให้ล้วนถูกต้อง สนับสนุนความต้องการอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบฯ ก็ต้องรับรองเป็นที่น่าเชื่อถือสืบไปในภายภาคหน้า ขอเวลาอีกสักสองวัน

三

ปี๑ 九三

(นายบีดี ภู่อีบเมฆ)

หน้า ๑๖

Digitized by srujanika@gmail.com

- 184609

ଓন্টেরিও উন্নয়ন বোর্ড

- សំរាប់ការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍន៍

• အကျဉ်းချုပ်၊ ပိုမိုတော်မြတ်မှုပါန်

(นายน้ำพล พันธุ์อ่อน)

ผู้ดูแลระบบ

୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ. ୨୦୧୬