



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## บันทึกข้อความ

น ร ๑๐๑๖๐๖๓๖

ส่วนราชการ แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย กอ ก่อสร้างและบริหารโครงการ

ที่ \_\_\_\_\_ วันที่ ๐๘ มี.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบริหารโครงการ ผ่าน รองผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบริหารโครงการ

ด้วย แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย กอ ก่อสร้างและบริหารโครงการมีความประสงค์จะ ซื้อ เสาคอ. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒๐ ต้น เพื่อรองรับการใช้งานย้ายแนว งานโครงการ คพจ.๑ และงบลงทุน ในพื้นที่ กฟจ. เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อรองรับการใช้งานย้ายแนว งานโครงการ คพจ.๑ และงบลงทุน ในพื้นที่ กฟจ. เชียงราย ตามหนังสือ เลขที่ น.๑ กฟจ.ชร.(คพ)๗๗๓๒/๒๕๖๕

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๔๘๖,๓๓๖.๔๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบสตางค์)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๔๘๖,๓๓๖.๔๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบสตางค์)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เบิกจ่ายจากงบ P-TDD๐๒.๓-A-CAPNE๒๐๐๐

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคารวม

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. รองผู้จัดการ (เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย


ประธานกรรมการฯ

๒. หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

กรรมการ

๓. หัวหน้าแผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย


กรรมการ



อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อ  
ดังกล่าวข้างต้น



(นายสรารัฐ ก้องไตรภพ)

หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย


กองก่อสร้างและบริหารโครงการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

รับ  
11 เม.ย. 2566

ที่ น.๑กคค.(จร.)๑๓ /๒๕๖๖

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย,  
หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย  
อนุมัติตามนำเสนอและดำเนินการต่อไป



สารโสภณ งามใจ  
อ.กคค.(นป)

๐๔ เม.ย. ๒๕๖๖

หมายเหตุ : หากกรรมการตรวจรับพัสดุลำดับที่ ๑ ถึง ๓ มีการโยกย้ายหน่วยงาน หรือเปลี่ยน/เลื่อน ตำแหน่ง  
ใหม่ ให้ผู้ที่มารับตำแหน่งแทนกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าวทำหน้าที่แทนต่อไป  
โดยไม่ต้องขออนุมัติแต่งตั้งใหม่หรือขออนุมัติเปลี่ยนแปลง