



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์

ที่ ๑.3 กฟจ.บร.(ปบ.)๒๑๕

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟจ.บุรีรัมย์

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างปรับระบบจำหน่ายฯเสริมหม้อแปลง บ้านหนองปรือ ต.กัลป์ตา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาข้อเสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
ปรับระบบจำหน่ายฯเสริมหม้อแปลง บ้านหนองปรือ ต.กัลป์ตา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๑ งาน	นายสมอารมณ์ ยาสันเทียบ	๒๘๓,๕๕๐.๐๐	๒๖๕,๓๖๐.๐๐
		รวม	๒๖๕,๓๖๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นายอดุลย์ ภูจันทร์)

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์

นายวินัย กางทาสี

รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์

รักษาการแทน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.บร.

เลขที่ ฉ.3 กฟจ.บร.(ปบ.) 215

เรื่อง ผลการพิจารณาจัดจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯเสริมหม้อแปลง บ้านหนองปรือ ต.กัลปพฤกษ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟจ.บร.

ถึง ผจก.กฟจ.บร.

วันที่ 20 มกราคม 2566

1. เรื่องเดิม

ตามรายงานขอจ้าง เลขที่ ฉ.3 กฟจ.บร.(ปบ.)183 ลว. 17 ม.ค. 66 ด้วย ผบ.บร. มีความประสงค์ขอจ้างบุคคลภายนอกสำหรับปรับปรุงระบบจำหน่ายฯเสริมหม้อแปลง บ้านหนองปรือ ต.กัลปพฤกษ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

แผนผังเลขที่ QF03-015/640173

วงเงินงบประมาณ 302,427 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เบิกจ่ายจากงบลงทุน WBS : P-TDD02.4-F-BRRD4.3972.B

ราคากลาง(ฉบับประจำเดือน มกราคม 2566) 231,313 บาท x 1.2219 = 282,642 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 19,785 บาท รวมเป็นเงินราคากลาง 302,427 บาท

2. ข้อเท็จจริง

ผบ.บร. ได้ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดดังนี้

- แจกแบบ วันที่ 17 ม.ค. 66
- กำหนดการเสนอราคาผ่าน ผบ.บร. วันที่ 18 ม.ค. 66
- มีผู้รับเอกสารการจัดจ้างจาก ผบ.บร.
 - 1) นายสมอารมณ์ ยาสันเทียะ
- มีผู้เสนอราคาผ่าน ผบ.บร.
 - 1) นายสมอารมณ์ ยาสันเทียะ

3. ข้อพิจารณา

ผบ.บร. ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของผู้เสนอราคาในวันที่ 18 ม.ค. 66 แล้วสรุปได้ ดังนี้

3.1 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือก

1) นายสมอารมณ์ ยาสันเทียะ เสนอราคา 265,000.00 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.2 ผบ.บร. ได้ต่อรองราคา และได้รับเอกสารการยืนยันราคา ตามหนังสือยืนยันราคาของ นายสมอารมณ์ ยาสันเทียะ เลขที่ลงรับหนังสือ 680 ลว. 20 ม.ค. 66 ยินดีลดราคาให้อีก 17,000 บาท คงเหลือ 248,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4. ข้อเสนอ

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการดังนี้
จัดจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายยาเสริมหม้อแปลง บ้านหนองปรือ ต.กัลปพฤกษ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
จาก นายสมอารมณ์ ยาเส้นทิยะ จำนวน 1 งาน ในราคา 265,360.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

- ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 37,066.81 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทแปดสิบบเอ็ด
สตางค์) คิดเป็น 12.26% (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- เบิกจ่ายจากงบทำการ : งบลงทุน WBS : P-TDD02.4-F-BRRD4.3972.B

- กำหนดยื่นราคา 90 วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคา

- สถานที่ส่งมอบ บริเวณบ้านบ้านหนองปรือ ต.กัลปพฤกษ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

- กำหนดส่งมอบภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาจ้าง

- การรับประกันคุณภาพ 3 เดือน นับแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบงานจ้าง

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน (หน่วย)	ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	
			ต่อหน่วย	รวม
1	ปรับปรุงระบบจำหน่ายยาเสริมหม้อแปลง บ้านหนองปรือ ต.กัลปพฤกษ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	1 งาน	248,000.00	248,000.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	17,360.00
รวมเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (สองแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)				265,360.00

5. สรุปผลการจัดหา

การจัดจ้างเลขที่ ฉ.3 กฟจ.บร. (ปบ.) 215 ลว. 20 ม.ค. 65 จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายยา
เสริมหม้อแปลง บ้านหนองปรือ ต.กัลปพฤกษ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1 งาน

- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 231,313 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- วงเงินราคากลาง 282,642 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- วงเงินงบประมาณ 282,642 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 302,427 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ต่ำกว่าวงเงินราคากลาง 34,641.88 บาท (คิดเป็น 12.26% ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ต่ำกว่าวงเงินราคากลาง 37,066.81 บาท (คิดเป็น 12.26% รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดผลการเสนอราคามาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายอตุลย์ กุจน์ทร์)

ทพ.ปบ.บร.
เจ้าหน้าที่พัสดุ

อนุมัติ



(นายวินัย กางทาสี)
รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟง.บร.