

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงไฟตก โคมิ่งตัวเอสดับผักชี.....

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว.....

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๖,๒๔๙.๗๕ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....

๒. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างเหมาค่าแรงงาน.....
 งานปรับปรุงไฟตก โคมิ่งตัวเอสดับผักชี.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕.....

..... เป็นเงิน ๑๕๖,๒๔๙.๗๕ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ไม่รวมมูลค่าเพิ่ม)

..... ๖.๑ แผนกรื้อถอนแรงต่ำ ๒๕,๔๑๒.๑๐ บาท

..... ๖.๒ แผนกก่อสร้างแรงต่ำ ๑๐๕,๔๒๑.๓๘ บาท

..... ๖.๓ แผนกก่อสร้างแรงสูง ๙๘๙.๗๔ บาท

..... ๖.๔ แผนกรื้อถอนหม้อแปลง ๒,๐๙๕.๕๖ บาท

..... ๖.๕ แผนกติดตั้งหม้อแปลง ๑๒,๑๐๙.๐๓ บาท

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ๗.๑ นายสมชาย สีเขียวรัตน์ นทน.๗ ผบค. กฟอ.ลาดหลุมแก้ว.....

..... ๗.๒ นส.สุรชาติพย์ ฤทธิ์นาคา ผบค.๗ ผบท. กฟอ.ลาดหลุมแก้ว.....

..... ๗.๓ นายรัตน์พล สุวรรณมัย พงช.๖ ผคพ. กฟอ.ลาดหลุมแก้ว.....