



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย กอ่งก่อสร้างและบริหารโครงการ

ที่ _____ วันที่ _____ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอซื้อขอล้าง

เรียน ผู้อำนวยการก่อสร้างและบริหารโครงการ ผ่าน รองผู้อำนวยการก่อสร้างและบริหารโครงการ

ด้วย แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย กอ่งก่อสร้างและบริหารโครงการมีความประสงค์ จะ ซื้อคอน คอ.ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม. จำนวน ๕๐๐ ท่อน เพื่อรองรับการใช้งานย้ายแนวฯ โครงการ คพจ.๒ และงบลงทุน กฟจ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อรองรับการใช้งานย้ายแนวฯ โครงการ คพจ.๒ และงบลงทุน กฟจ.เชียงราย ตามหนังสือเลขที่ น.๑ กฟจ.ชร.(คพ.)๒๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๓๓๔,๓๗๕.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกระบบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๓๓๔,๓๗๕.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เบิกจ่ายจากงบ P-TDD๐๒.๓-A-CAPNE.๒๐๐๐

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคารวม

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|--|----------------|
| ๑. รองผู้จัดการ (เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าแผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย | กรรมการ |

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อ
ดังกล่าวข้างต้น



(นายสรารัฐ ก้องไตรภพ)


หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย

กองก่อสร้างและบริหารโครงการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

ที่ น.๑กคค.(จร.)๒๕๖/๒๕๖๖

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย,
หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย
อนุมัติตามนำเสนอและดำเนินการต่อไป



ผู้ประสานงาน (จร.)
ธกคค.(จร.)

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๖

ก๊วยแลค
11 เม.ย. 2566

หมายเหตุ : หากกรรมการตรวจรับพัสดุลำดับที่ ๑ ถึง ๓ มีการโยกย้ายหน่วยงาน หรือเปลี่ยน/เลื่อน ตำแหน่งใหม่
ให้ผู้ที่มีรับตำแหน่งแทนกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าวทำหน้าที่แทนต่อไป โดยไม่
ต้องขออนุมัติแต่งตั้งใหม่หรือขออนุมัติเปลี่ยนแปลง