



# บันทึกข้อความ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย กอ ก่อสร้างและบริหารโครงการ

ที่ \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบริหารโครงการ ผ่าน รองผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบริหารโครงการ

*(Handwritten signature and date)*  
๑๗ ม.ค. ๖๖

ด้วย แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย กอ ก่อสร้างและบริหารโครงการมีความประสงค์ จะ ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.๒ แผน ๓ และงบลงทุน ในพื้นที่ กฟส.อ.แม่สะเรียง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อใช้งาน งานโครงการ คพจ.๒ แผน ๓ และงบลงทุน ในพื้นที่ กฟส.อ.แม่สะเรียง ตามหนังสือเลขที่

น.๑ กฟส.อ.มสร.(กป.) ๗๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 มี.ค. 2566

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๔๙๘,๑๙๒.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสอง บาทถ้วน)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๔๙๘,๑๙๒.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพัน หนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เบิกจ่ายจากงบ P-TDD๐๒.๓-A-CAPNE.๒๐๐๐

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคารวม

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สะเรียง ประธานกรรมการฯ

๒. หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สะเรียง กรรมการ

๓. หัวหน้าแผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการ

๒๕๖๖-๔๑๖๑๓

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดใน  
รายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น




(นายอาทิตย์ กัญยานี)

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย  
รักษาการแทน หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

ที่ น.๑กคค.(จร.) 21๐ / 256๖

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน,  
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สะเรียง,  
หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย  
อนุมัติตามนำเสนอและดำเนินการต่อไป



นายอาทิตย์ กัญยานี  
กคคค(จร)  
24 ม.ค. 2566

หมายเหตุ : หากกรมการตรวจรับพัสดุลำดับที่ ๑ ถึง ๓ มีการโยกย้ายหน่วยงาน หรือเปลี่ยน/เลื่อน ตำแหน่ง  
ใหม่ ให้ผู้ที่มารับตำแหน่งแทนกรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าวทำหน้าที่แทนต่อไป  
โดยไม่ต้องขออนุมัติแต่งตั้งใหม่หรือขออนุมัติเปลี่ยนแปลง