



ក្រុមជំនាញ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

ສັນນາເລກທີ ກ.ອກພອ.ຮ່ວມ,(ບປ)ຈ.០០១/២៥៦៥

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี เลขที่ ๔๑/๕ หมู่ ๒ ต.ปึงย์โถ อ.
ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๗๓๓๐ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ
ธัญบุรี โดย นายลือชา ศรีนุ่ม ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จ่าย”
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กู๊ดเวย์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๘๙/๑๕ ซอยนาทอง ถนน
รัชดาภิเษก ตำบล/แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย นางสาวปัญญา กมลภพ ผู้มีอำนาจลง
นามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ มอบอำนาจให้ นายอัครเดช ไชยเสน (ตามหนังสือมอบอำนาจ
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖) แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
ค่าสัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาภูมิที่ได้รับในพื้นที่ตามที่ระบุในข้อบทงงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกภูมิที่งานจ้างและมีเดอร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามวิธีภูมิที่ตามขั้นตอนกระบวนการงดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกสารรายย่อตามโปรแกรมระบบงานด้วยไฟ (DMS x ๔.๐) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๒ และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญาดังนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

๒.๑ ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น

๒.๒ วิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการงดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยตาม
โปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) จำนวน๓(สิบสาม) แผ่น

๒๓ ใบเสนอราคา จำนวน.....๑(หนึ่ง)...แผ่น

๒.๔ เนื่องไปรประกอบงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกันข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในการกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกัน...

กันฉบับ

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามใบเสร็จเลขที่ D๙๑๐๕๑๖๑๑๗๐๐๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่ง เท่ากับร้อยละ ๕(ห้า) ของราคาก่อจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง เรียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจ เป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพันข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมี อายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตาม สัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มี จำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมาให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพันจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจ่ายไฟได้

ในการที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานด้วยไฟและผู้รับจ้างไม่สามารถจ่ายไฟได้อัน เนื่องจากเหตุในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามที่กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการจ่ายเงินค่าจ้างตามข้อ ๕

๔.๑ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการจ่ายไฟ รายละไม่เกิน ๒ (สอง) ครั้ง ผู้รับจ้างต้อง บันทึกข้อมูลการขอผ่อนผันลงในระบบงานด้วยไฟ (DMS x ๔.๐) ผ่าน Smart Phone และให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงนาม และพิมพ์คำร้องขอผ่อนผันส่งมอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไว้เป็นหลักฐานในแต่ละครั้ง

๔.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานด้วยไฟและเดินทางไปสถานที่ใช้ไฟฟ้าแล้ว ปรากฏ ในโปรแกรมระบบงานด้วยไฟ (DMS x ๔.๐) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินแล้ว หรือมีการสั่งระงับการ ปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วย

๔.๓ กรณีผู้รับจ้างได้รับมอบงานด้วยไฟและอยู่ระหว่างเดินทางไปสถานที่ใช้ไฟฟ้า ปรากฏในโปรแกรมระบบงานด้วยไฟ (DMS x ๔.๐) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินแล้ว หรือมีการสั่งระงับการ ปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างบันทึกผลการปฏิบัติงานและถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วย ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมงนับจากโปรแกรมระบบงานด้วยไฟ (DMS x ๔.๐) สั่งระงับการปฏิบัติงาน

/๔.๔ กรณีผู้รับจ้าง...

๔.๔ กรณีผู้รับจ้างไปดำเนินการด้วยไฟฟ้า แต่ไม่สามารถดัดจ่ายไฟฟ้าได้ เนื่องด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากกรณีตามข้อ ๔.๓ ถึงข้อ ๔.๓ เช่น มิเตอร์อยู่ในบริเวณบ้าน เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องทำการรายงานชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการดัดจ่ายไฟได้ พร้อมถ่ายรูปสภาพสถานที่ปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดตรวจสอบและวินิจฉัยเหตุผลที่ไม่สามารถดัดจ่ายไฟได้เพื่อประกอบการจ่ายเงิน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และหากเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๕ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงดัดจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔๐๘,๗๙๗.๗๙ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๗๗,๔๗๘.๗๙ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง โดยกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบสั่งจ้างในแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในอัตรามหาศาลต่อหน่วยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๔ เว้นแต่ผู้รับจ้างไม่สามารถดัดจ่ายไฟตามข้อ ๔ ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าจ้างตัดกลับมิเตอร์ดังกล่าว ในแต่ละครั้ง แต่ไม่เกินครึ่งละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) บาท

ข้อ ๖ ระยะเวลาทำงานจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภาระในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานในแต่ละคราวจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนั้น ภาระในกำหนด ๓ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

/ในกรณี...

กันฉบับ

ในการนี้เร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างลุดพันจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เองานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกด้วย เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างลุดพันจากความรับผิดหรือพันะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราอยละ ๑๐(สิบ) ของเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างแต่ตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งงานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

/ผู้รับจ้าง...

คู่มือฉบับ

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทัดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุม ถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรมประจำตัวพร้อมทั้งหลักฐาน การชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๒ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้สิ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาร้องเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ ๑๓ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้าง โดยถือถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จรับรู้ภารณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

/ข้อ ๑๔ การควบคุม...

คง

อนุมัติ

กันฉบับ

ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้

ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้ ไม่ได้หักสิ้น

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

๑๕.๑ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราอย่าง ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ที่ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

๑๕.๒ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างทราบว่าผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการส่งมอบงานจ้างอันเป็นเท็จ หรือปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าหรือผู้แทนของผู้ใช้ไฟฟ้าในคำร้องขอผ่อนผันการด่ายไฟ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา ๒ (สอง) เท่าของค่าจ้างในแต่ละกิจกรรม โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือบังคับเอาแก่หนังสือค่าประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด นอกจากนั้น หากผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังกล่าวข้างต้นกับผู้รับจ้าง ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้รับจ้างแต่อย่างใด

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

/ข้อ ๑๗ การบังคับ...

กมธ.

อนันต์

กันฉบับ

ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมิเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การห้ามปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ห้ามผู้รับจ้างปฏิบัติงานด้วยไฟฟ้าในวันเสาร์และวันอาทิตย์

การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานด้วยไฟให้แล้วเสร็จสำหรับงานด้วยไฟตามที่ระบุ ใบสั่งจ้างในช่วงที่ควบเกี้ยวในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ผู้ว่าจ้างจะมีคิดค่าปรับจากผู้รับจ้างตามข้อ ๑๕.๑ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่อย่างใด

ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี


ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้อีกว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐ ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อ และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างจัดให้มา ปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนเริ่มงานจ้างไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการ และผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมหรือทดสอบจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้นจึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้

/การจัดการ...



การจัดหาผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทน ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อของผู้ปฏิบัติงานทุกคนพร้อมประวัติ และสำเนาบัตรประชาชนให้กับผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบก่อนเริ่มปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการ โดยผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทนตั้งกล่าว ต้องผ่านการอบรมและการทดสอบจากผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานด้วย

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อย้ายระยะเวลาสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๒๑ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่อมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สั่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องสั่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการสั่งมอบงานด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องสั่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการสั่งเสริมการพาณิชย์น้ำแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่สั่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสอง และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่ขอสั่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....
ผู้ว่าจ้าง[✓]
(นายลือชา ศรีนุ่ม)

(ลงชื่อ).....
ผู้รับจ้าง[✓]
(นายอัครเดช ไชยเสน)

(ลงชื่อ).....
พยาน[✓]
(นางไพรัตน์ รัมมารักษิตานนท์)

(ลงชื่อ).....
พยาน[✓]
(นางสาวอรุลี ผ่องแฝ้า)

GMA
GOOD WAY HOLDING CO., LTD.

รายละเอียดการขอเสียอาการแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอาการแสตมป์ 83056601308132714156

เลือกยื่นตราสาร ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอาการแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1 0 5 5 4 0 0 7 8 3 0 5

สาขาที่ 0

ชื่อผู้ขอเสียอาการแสตมป์ บริษัท กู๊ดเวลล์ โซลาร์ จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คูณญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 1 6 5 5 0 1

สาขาที่

ชื่อคูณญา สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำนาจเจริญ

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ ก.1กพอ.ธญ.(บป)จ.001/2566 ลงวันที่ 30/01/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 01/02/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 28/02/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ก.1กพอ.ธญ.(บป)จ.001/2566

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 391,554.00

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบิบติดเกี่ยวกับมิเตอร์

จำนวนงวดงาน 1

จำนวนเงินค่าประกันตามสัญญา 21,000.00

บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอาการแสตมป์ 392.00

เงินเพิ่มอาการ 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอาการแสตมป์ และเงินเพิ่มอาการ 392.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 66106937359

วันที่ชำระเงิน 30/01/2566

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)



Digitaly Signed

By the Revenue Department (EPA)

Date :2023-01-30 15:49:42



แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

- (1) ยื่นปกติ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ _____
 (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร บริษัท กู๊ดเวลล์ โอลดิ้ง จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1 0 5 5 4 0 0 7 8 3 0 5 สาขาที่ 0

ที่อยู่:อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 89/15 หมู่ที่ -

ตรอก/ซอย นาทอง แยก - ถนน รัชดาภิเษก ตำบล/แขวง ดินแดง

อำเภอ/เขต ดินแดง รหัสไปรษณีย์ 1 0 4 0 0

ชื่อคุณสัญญา สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอวนาธิสัญญารุริ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 1 6 5 5 0 1 สาขาที่

ที่อยู่:อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 41/5 หมู่ที่ 2

ตรอก/ซอย แยก ถนน ตำบล/แขวง บึงยี่โถ

อำเภอ/เขต อรัญประเทศ จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 1 2 1 3 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ ก.1กฟอ.ธญ.(บป)จ.001/2566 ลงวันที่ 30/01/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มนับสัญญา/ตราสาร 01/02/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 28/02/2566

หมายเหตุอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ก.1กฟอ.ธญ.(บป)จ.001/2566

หมายเหตุอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

ตราสารตามบัญชีอัตราราคาแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 391,554.00

เลขที่ใบเสร็จ: 66106937359

วันที่: 30/01/2566

จำนวนเงิน 392.00 บาท

(สามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

DLN: อส900006000020112603092566013002000551

UID: 0000600025660130309004938

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์
2. เงินเพิ่มอากร
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)

392.00

0.00

392.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นบัตร์เกี่ยวกับมิหรือ

จำนวนงวดงาน : 1

จำนวนเงินค้าประกันตามสัญญา : 21,000.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Digitally Signed

By The Revenue 0969496056BA95245ECBA65AB27B246C5696C35C41BC04F2101F6F79133D4AE494BF1904FC59741C0D3C3E49B9D3

Date : 2023-01-30 15:49:42

ยื่นวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:00:00 น.



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ: กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระเงิน/ผู้นำส่ง บริษัท ภูดิเวช ออฟชั่น จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-1055-40078-30-5

หมายเหตุข้อความอ้างอิงการยื่นแบบ

P0900006459015

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

66106937359

จำนวนเงิน (บาท)

*****392.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (ตามร้อยเก้าสิบสองบาทก๊บ)

392.00

ว.ส.9

ผู้รับเงิน

พนักงาน 1092
(นางทศลุบเนย เดาร์ร }



Digitaly Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date : 2023-01-30 15:49:41



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

งานงดจ่ายไฟในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

๑. ความเป็นมา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอรัษฎาบุรี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟในพื้นที่คลอง ๑ ถึง คลอง ๘ อำเภอรัษฎาบุรี มีผู้ใช้ไฟประมาณ ๔๖,๐๕๒ ราย โดยปี ๒๕๖๕ มีผู้ใช้ไฟค้างชำระค่าไฟฟ้าปริมาณมากจากสถานการณ์ โรคระบาดโควิด ๑๙ และจากสภาวะเศรษฐกิจยังทรุดเทราจากสถานการณ์ ประกอบกับพนักงานและเครื่องมือ ยานพาหนะมีจำนวนไม่เพียงพอ หากปฏิบัติการล่าช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงาน ทำให้ผู้ใช้ไฟเกิดความไม่พอใจ มีผลกระทบก่อให้เกิดข้อร้องเรียน อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานด้วยไฟในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจันทบุรี โดยวิธีตัดกลับและตอกกลับ หรือปลดสายและต่อสายเทอร์มินอล มิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เพส และ ๓ เพส รวม ๕ กิจกรรม จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑

ภักดีติงานในพื้นที่ คลอง ๑ - คลอง ๔

จำนวน ๑ งาน

(รายละเอียดดังแนบ)

๓. คณสมบัติผู้เสนอราคা

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกรังับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานเบิกya

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายังไม่ได้รับจ้างงานที่ประกันราคากลางได้

๓.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ
รัญบุรี ณ วันประการประหาราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในกระบวนการประหาราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือและความคุ้มกัน เช่นว่า

๓.๑๐ กรณีเป็นบุคคลธรรมด้า

- ก. สัญชาติไทย
- ข. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
- ค. อื่นๆ

๓.๑๑ กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหัวหน้างาน (FOREMAN) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑ (หนึ่ง) คน

๓.๑๒ ผู้เสนอราคายังต้องแสดงรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน, เครื่องมือ, เครื่องใช้ และยานพาหนะ

๓.๑๓ ไม่ถูกเลิกจ้าง

๓.๑๔ เป็นผู้ที่เคยปฏิบัติงานด้านงดจ่ายไฟกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยต้องมีหนังสือรับรองการผ่านงาน ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี และมีความชำนาญพื้นที่

๓.๑๕ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกร้องเรียนในเรื่องทุจริตเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟในการปฏิบัติงานงดจ่ายไฟกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) ให้ครบถ้วนก่อนลงนามใน สัญญา ดังนี้

๔.๑.๑ สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่เวอร์ชัน ๖ ขึ้นไป ที่รองรับโปรแกรมระบบงาน งดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐)

๔.๑.๒ ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ต่ำกว่า ๓G ความเร็วไม่ต่ำกว่า ๔ Mbps รวมทั้งครอบคลุมระยะเวลา

๔.๑.๓ เครื่องพิมพ์แบบพกพาพร้อมกระดาษและพร้อมใช้งาน

๔.๑.๔ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน เช่น ไขควง คลิปแอมป์ เทปพันสาย เป็นต้น

๔.๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งโปรแกรมการงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) พร้อมเข้ารับการแนะนำการใช้โปรแกรม การงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐)

๔.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานและทีมงานให้เพียงพอต่อปริมาณงานที่ผู้รับจ้างออกใบสั่งงานแต่ละคราว และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (จป) จะต้องแต่งกายสุภาพ ติดบัตรแสดงตัวที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกให้ในขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถ ตรวจสอบได้ และจะต้องปฏิบัติต่อผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยความสุภาพเรียบร้อย

๕. วิธีการดำเนินการ

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการงดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ตามโปรแกรมระบบงาน งดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) และตามเงื่อนไขที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๖. ขอบเขตของงานจ้าง

รายละเอียดของงาน ตามรายละเอียดแนบ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์งานด้วยไฟ กำหนดให้มีอายุสัญญาคราวละไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลใช้บังคับเป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ หรือเมื่อครบวงเงินตามสัญญา

๘. การทำสัญญา งวดงาน การส่งมอบ ตรวจรับ และการจ่ายเงิน

๘.๑ การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องมาลงนามสัญญาภายใน ๑๕ วัน และจะต้องเตรียมหลักประกันสัญญาร้อยละ ๕ ของวงเงินมูลค่าตามสัญญา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๘.๑.๑ เงินสด

๘.๑.๒ เช็ค หรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftที่ลงวันที่ใช้เช็คหรือdraftที่นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๘.๑.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทยตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจกำหนดเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

๘.๑.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๘.๑.๕ พันธบตรรัฐบาลไทย

๙. งวดงาน การส่งมอบงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะออกใบสั่งงานเป็นคราวๆ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามแบบสัญญาจ้างเหมาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างเป็นรายวันภายในเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด กรณีที่ปฏิบัติงานตัดกัลบมิเตอร์ ผู้รับจ้างจะต้องนำมิเตอร์มาส่งมอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันที่ปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการส่งมอบงานเพื่อวางแผนไปแจ้งหนี้ ดังนี้

๑. แผนการจ่ายไฟประจำเดือน

๑. ใบส่งมอบการจ้างเหมา (จ.ม.ต.๓-ป.๖๑)

๒. รายงาน DMSx_AGENT_REPO๐๑ (หนังสือสรุประยงาน)

๓. รายงาน DMSx_AGENT_REPO๐๑_๑ (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถปฏิบัติงานได้)

๔. รายงาน DMSx_AGENT_REPO๐๑_๒ (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ปฏิบัติงาน)

๕. รายงาน DMSx_AGENT_REPO๐๒ (รายปฏิบัติงานได้)

๖. คำร้องขอผ่อนผันการจ่ายไฟรายย่อย

๗. หนังสือแจ้งสาเหตุกรณีไม่สามารถการจ่ายไฟฟ้า

๘. สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับจ้าง กรณีบุคคลธรรมด้า

๙. กรณีนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ออกให้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ (หนึ่ง)เดือน สำเนาทะเบียนการค้า สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

๑๐. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

๔.๓ การตรวจรับ และจ่ายเงิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานในใบสั่งจ้างแต่ละคราว ตามราคา ต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

๔.๓.๑ ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการด้วยไฟฟ้าแล้ว แต่ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการด้วยไฟ

(๑) ผู้ใช้ไฟฟ้าขอผ่อนผันการด้วยไฟ ครั้งที่ ๑ ให้ผู้รับจ้างบันทึกข้อมูลการขอผ่อนผันลงในระบบงานด้วยไฟ (DMSx ๕.๐) ผ่าน Smart phone และให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงนาม พร้อมพิมพ์คำร้องขอผ่อนผันส่งมอบให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าไว้เป็นหลักฐาน

(๒) ผู้ใช้ไฟฟ้าขอผ่อนผันการด้วยไฟ ครั้งที่ ๒ ให้ผู้รับจ้างบันทึกข้อมูลการขอผ่อนผันลงในระบบงานด้วยไฟ (DMSx ๕.๐) ผ่าน Smart phone และให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงนาม พร้อมพิมพ์คำร้องขอผ่อนผันส่งมอบให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าไว้เป็นหลักฐาน

๔.๓.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการด้วยไฟฟ้าแล้ว แต่ไม่สามารถด้วยไฟฟ้าได้ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยไฟฟ้าได้ เช่น มิเตอร์อยู่ในบริเวณบ้าน เป็นต้น พร้อมถ่ายรูปสภาพหน้างานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างตรวจสอบและวินิจฉัยถึงเหตุผลดังกล่าวแล้วเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างคงค้างครึ่งหนึ่งของค่าจ้างตัดกลับมิเตอร์ แต่ไม่เกินครั้งละ ๒๕.- บาท

๔.๓.๓ ในกรณีที่โปรแกรมระบบงานด้วยไฟ (DMSx ๕.๐) สั่งรับการปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้รับมอบงานด้วยไฟและเดินทางไปถึงสถานที่ใช้ไฟฟ้า และได้มีการตรวจสอบสถานะพบว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินแล้วหรือมีการสั่งรับการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วย หรือกรณีผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเดินทาง และทราบว่ามีการสั่งรับการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างบันทึกผลการปฏิบัติงานและถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วย ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ชั่วโมง นับจากโปรแกรมระบบงานฯ สั่งรับ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างคงค้างหนึ่งของค่าจ้างตัดกลับมิเตอร์ แต่ไม่เกินครั้งละ ๒๕.- บาท

๕. อัตราค่าปรับ

๕.๑ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน ให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ

๕.๒ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจสอบว่าผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการส่งมอบงานจ้างอันเป็นเท็จ หรือปลอมแปลงรายมือซึ่งของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้แทนของผู้ใช้ไฟฟ้าในคำร้องขอผ่อนผันการด้วยไฟ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างในอัตรา ๒ เท่าของค่าจ้างแต่ละกิจกรรมและมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างและมีสิทธิรับหลักประกันตามสัญญาหรือบังคับเอาแก่หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด นอกเหนือนั้นหากผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

๖. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณ ๔๑๔,๙๖๒.๗๕ บาท และราคากลาง ๔๑๔,๙๖๒.๗๕ บาท

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ

๗.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๑๑.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำนาจเจริญบุรี จะพิจารณาจากว่า

ต่อรายการ ราคารวม

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารแสดงรายละเอียดราคายื่นที่ต้องหันหน้าให้ครบถ้วนกิจกรรมในการที่ประสังค์จะเสนอราคา ตามแบบฟอร์มเอกสารแสดงรายละเอียดราคายื่นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด มาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอด้วย หากไม่แนบมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำนาจเจริญบุรี สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอ

๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่

๑. โทรศัพท์ ๐๘-๙๙๐๙๑๖๖๔

๒. ทางเว็บไซต์ <http://www.pea.co.th>

**วิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการด่ายไฟของผู้ใชไฟฟ้าเอกชนรายย่อย
ตามโปรแกรมระบบงานด่ายไฟ (DMSx 4.0)**

1. การจัดทำแผนงดจ่ายไฟ

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ จัดทำแผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด-ต่อกลับ มิเตอร์ ร่วมกับผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดจำนวนรายผู้ใชไฟฟ้าที่จะถูก เสนองงดจ่ายไฟตามความสามารถในการปฏิบัติตามที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวัน และต้อง เสนองงดจ่ายไฟให้ครบถ้วนในแต่ละรอบบิลเดือน พร้อมทั้งนำเสนอ ผจก. อนุมัติแผนดำเนินการให้ ปฏิบัติตามตัด-ต่อกลับมิเตอร์ในแต่ละเดือน ให้เป็นไปตามอนุมาติ ผวจ. ลว. 29 ส.ค. 2559 และ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใชไฟฟ้ารายย่อย ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

คำอธิบายตัวอย่างแผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด-ต่อกลับมิเตอร์

1. ระบุชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จัดทำ
2. แผนดำเนินการตัด - ต่อ มิเตอร์ ระบุเดือนที่จัดทำ
3. ระบุชื่อผู้รับจ้างเป็น บุคคล หรือ นิติบุคคล

4. ระบุสายที่ดำเนินการตามแผน โดยสายที่ดำเนินการตัดต่อ มิเตอร์ จะไม่ซ้ำกันในแต่ละแผน เช่น กฟฟ. xx มีบุคคลตัด - ต่อ มิเตอร์ 3 คน ก็จะมีแผนดำเนินการตัด - ต่อ มิเตอร์ 3 แผน (แผนของ บุคคลที่ 1 จะไม่ซ้ำกับบุคคลที่ 2 และ 3)

5. ให้ระบุวันที่ของเดือนที่ปฏิบัติตาม โดยส่งมอบงานในวันเริ่มปฏิบัติตามงดจ่ายไฟ ของแต่ละ กฟฟ. เป็นวันที่ 1 ของวันที่ปฏิบัติตามตามแผนฯ (งานในรอบ 1 เดือนจะเริ่มจากวันที่ส่งมอบงาน วันแรกของเดือนปัจจุบัน ไปถึงก่อนวันที่ส่งมอบงานแรกของเดือนถัดไป ตามตัวอย่างคือ แผนงาน เดือน กันยายน 2560 เริ่มวันที่ 11 ก.ย. 2560 – 10 ต.ค. 2560 ทั้งนี้แผนงานฯ อาจปรับเปลี่ยนไป ตามแผนการจดหน่วยของแต่ละ กฟฟ.)

6. ให้ระบุวันที่ปฏิบัติตามงดจ่ายไฟของผู้รับจ้างหรือ พช. ที่ได้รับมอบหมาย ตามแผน ดำเนินการปฏิบัติตามตัด-ต่อกลับมิเตอร์ และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 22 วันทำการ

7. ให้ระบุจำนวนรายที่ผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติตามได้ภายในวัน โดย กฟฟ. ทำข้อตกลงกับ ผู้รับจ้าง ว่าในแต่ละวันผู้รับจ้างจะสามารถดำเนินการงดจ่ายไฟได้กี่ราย เช่น ถ้าวันที่ 11 ก.ย. 2560 เป็นวันที่ 1 ในการปฏิบัติตามตามแผนฯ การไฟฟ้าทำข้อตกลงตามแผนกับผู้รับจ้างว่า 30 ราย ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามให้ครบทั้ง 30 ราย หากไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามแผน ต้องเสียค่าปรับตาม สัญญา ยกเว้นเกิดเหตุสุดวิสัย ให้รายงานผู้ควบคุมงานงดจ่ายไฟทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

8. ให้มีการลงนามรับทราบแผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน และ นำเสนอ ผจก. เพื่ออนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ดังนี้

8.1 พช. ที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ และผู้รับจ้าง/พช. ที่ได้รับมอบหมาย ลงนาม รับทราบแผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด-ต่อกลับมิเตอร์ประจำเดือน แล้วนำเสนอ ผพ.บป./ผพ.บง. ลงนามรับทราบต่อไป

8.2 ผพ.บป./ผพ.บง. นำเสนอ ผจก. เพื่ออนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน

8.3 ผจก. อนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน

ร่างแบบ

ทั้งนี้แผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ตอกลับมิเตอร์ (ต่อคนต่อแผนต่อเดือน) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสามารถของผู้รับจ้างหรือ พชร. ที่ได้รับมอบหมาย และผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าเกินกำหนด จะต้องถูกจ่ายไฟครบทุกราย ก่อนเริ่มงานจะจ่ายไฟของเดือนถัดไป ตัวอย่างที่ 1 (บุคคลธรรมด้า) แผนประจำเดือน กันยายน 2560

ตัวอย่าง "บุคคลธรรมด้า"			
1	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม	2	แผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ตอกลับมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2560
3	ชื่อผู้รับจ้าง / พนักงานช่าง.....	4	รหัสผู้รับจ้าง / พนักงานช่าง.....
รายการที่ดำเนินการ			
วันที่อยู่ในเดือน	วันที่ปฏิบัติงานตามแผน	จำนวนราย	หมายเหตุ
11 ก.ย.2560	1	30	
12 ก.ย.2560	2	30	
13 ก.ย.2560	3	30	
14 ก.ย.2560	4	30	
15 ก.ย.2560	5	30	
16 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
17 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
18 ก.ย.2560	6	30	
19 ก.ย.2560	7	30	
20 ก.ย.2560	8	30	
21 ก.ย.2560	9	30	
22 ก.ย.2560	10	30	
23 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
24 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
25 ต.ค.2560	11	20	
26 ต.ค.2560	12	20	
27 ต.ค.2560	13	20	
28 ต.ค.2560	14	20	
29 ต.ค.2560	15	20	
30 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
1 พ.ค.2560	วันหยุด	-	
2 พ.ค.2560	16	20	
3 พ.ค.2560	17	20	
4 พ.ค.2560	18	20	
5 พ.ค.2560	19	20	
6 พ.ค.2560	20	20	
7 พ.ค.2560	วันหยุด	-	
8 พ.ค.2560	วันหยุด	-	
9 พ.ค.2560	21	15	
10 พ.ค.2560	22	15	
รวม		500	

หมายเหตุ หากการดำเนินการไม่สอดคล้องความแผนที่กำหนดให้ ให้ผู้ควบคุมงานด้วยไฟปรับแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินการ
กดเข้ามา [พจนานุกรม]

(ลงชื่อ) 8.1 (ลงชื่อ) 8.1
 พนบช.ควบคุมงานด้วยไฟ ผู้รับจ้าง / พชร.

เรียน ผจก. เรียน หพ.บป. / หบ.บง.
 เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ อนุมัติ และดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) 8.2 (ลงชื่อ) 8.3
 หพ.บป. / หบ.บง. ผจก.

ตัวอย่างที่ 2 (นิติบุคคล) แผนประจำเดือน กันยายน 2560

		ตัวอย่าง "นิติบุคคล"
1	2	3
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ⁴ แผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2560 ชื่อผู้รับข้าง / พนักงานช่าง..... รหัสผู้รับข้าง / พนักงานช่าง.....		
สายที่ดำเนินการ		
5	6	7
วันที่ยกเว้น	วันที่ปฏิบัติงานตามแผน	จำนวนราย
11 ก.ย.2560	1	400
12 ก.ย.2560	2	400
13 ก.ย.2560	3	400
14 ก.ย.2560	4	400
15 ก.ย.2560	5	400
16 ก.ย.2560	วันหยุด	-
17 ก.ย.2560	วันหยุด	-
18 ก.ย.2560	6	400
19 ก.ย.2560	7	400
20 ก.ย.2560	8	400
21 ก.ย.2560	9	350
22 ก.ย.2560	10	350
23 ก.ย.2560	วันหยุด	-
24 ก.ย.2560	วันหยุด	-
25 ก.ย.2560	11	350
26 ก.ย.2560	12	350
27 ก.ย.2560	13	350
28 ก.ย.2560	14	300
29 ก.ย.2560	15	300
30 ก.ย.2560	วันหยุด	-
1 ต.ค.2560	วันหยุด	-
2 ต.ค.2560	16	300
3 ต.ค.2560	17	300
4 ต.ค.2560	18	300
5 ต.ค.2560	19	300
6 ต.ค.2560	20	250
7 ต.ค.2560	วันหยุด	-
8 ต.ค.2560	วันหยุด	-
9 ต.ค.2560	21	250
10 ต.ค.2560	22	250
รวม		7500

หมายเหตุ หากการดำเนินการไม่สอดคล้องตามแผนที่กำหนดไว้ ให้สูงค่าความชำรุดตามที่ได้ปรับแผนให้พอดีกับจำนวนการดำเนินการ งวดเดียว

ลงชื่อ (ลงชื่อ) ลงชื่อ (ลงชื่อ) ลงชื่อ (ลงชื่อ)

พนช. ความคุมครองเด็กไทย ผู้รับข้าง / พชง.

เรียน ผอ.บป. / ผอ.บจ. ผอ.บป. และดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ (ลงชื่อ) ลงชื่อ (ลงชื่อ) ลงชื่อ (ลงชื่อ)

ผอ.บป. / ผอ.บจ. ผอ.บป.

2. ระบุผู้ปฏิบัติงาน และขออนุมัติงดจ่ายไฟ

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ กำหนดผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้รับจ้างหรือ พช. ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการงดจ่ายไฟให้เป็นไปตามแผนฯ ที่ได้รับอนุมัติ (ตามข้อ 1) ห้างนี้ห้องสือขออนุมัติงดจ่ายไฟ ต้องได้รับอนุมัติจาก พชก. ภายในวันเดียวกันกับวันที่ดำเนินการสั่งจ้าง และให้ผู้รับจ้างลงนามรับทราบในหนังสือขออนุมัติงดจ่ายไฟภายในวันเดียวกัน โดยให้ถือว่าหนังสือขออนุมัติงดจ่ายไฟ (ZWME023) เป็นใบสั่งจ้าง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ๘๖๔

เรื่อง ๙๗๖๒/๘๖๔

เลขที่ ขออนุมัติงดจ่ายไฟให้

วันที่

เดือน ๘๗๖๒/๘๖๔

จากนายสุกฤษฎ์ ใจท้าว บัญชากุล หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้า ห้องเครื่องและระบบไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ บริษัท จำกัด ที่ได้รับอนุมัติ ตามที่ได้รับ ดูดู ว่าดำเนินการสั่งจ้างตามที่ จัดสั่ง ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน บาท ให้เป็นไปดังนี้

ลำดับ	รายการ
1.	สั่งจ่ายไฟให้กับบ้าน ๑ หลัง ที่อยู่บ้านสินธนาเดช บาน บ้านเดี่ยว “คริปโตสินธนาเดช” ห้องน้ำ ๑ ห้อง ห้องนอน ๒ ห้อง
2.	สั่งจ่ายไฟให้กับบ้าน ๑ หลัง ที่อยู่บ้านสินธนาเดช บาน บ้านเดี่ยว “คริปโตสินธนาเดช” ห้องน้ำ ๑ ห้อง ห้องนอน ๒ ห้อง
3.	สั่งจ่ายไฟให้กับบ้าน ๑ หลัง ที่อยู่บ้านสินธนาเดช บาน บ้านเดี่ยว “คริปโตสินธนาเดช” ห้องน้ำ ๑ ห้อง ห้องนอน ๒ ห้อง
4.	สั่งจ่ายไฟให้กับบ้าน ๑ หลัง ที่อยู่บ้านสินธนาเดช บาน บ้านเดี่ยว “คริปโตสินธนาเดช” ห้องน้ำ ๑ ห้อง ห้องนอน ๒ ห้อง
5.	สั่งจ่ายไฟให้กับบ้าน ๑ หลัง ที่อยู่บ้านสินธนาเดช บาน บ้านเดี่ยว “คริปโตสินธนาเดช” ห้องน้ำ ๑ ห้อง ห้องนอน ๒ ห้อง
6.	สั่งจ่ายไฟให้กับบ้าน ๑ หลัง ที่อยู่บ้านสินธนาเดช บาน บ้านเดี่ยว “คริปโตสินธนาเดช” ห้องน้ำ ๑ ห้อง ห้องนอน ๒ ห้อง
7.	สั่งจ่ายไฟให้กับบ้าน ๑ หลัง ที่อยู่บ้านสินธนาเดช บาน บ้านเดี่ยว “คริปโตสินธนาเดช” ห้องน้ำ ๑ ห้อง ห้องนอน ๒ ห้อง
8.	สั่งจ่ายไฟให้กับบ้าน ๑ หลัง ที่อยู่บ้านสินธนาเดช บาน บ้านเดี่ยว “คริปโตสินธนาเดช” ห้องน้ำ ๑ ห้อง ห้องนอน ๒ ห้อง
9.	สุขาหนี่งอกบึงออก กองไฟฟ้า ๑-๙

สุ่มเบ็ด-ภัยไฟฟ้าห้าม “ดูดู” บ้าน บ้านสินธนาเดช ห้องน้ำ ๑-๙

(1) ลงชื่อ

(.....)

(2) ลงชื่อ

ลงชื่อไฟฟ้าห้าม “ดูดู” ห้องน้ำ ๑-๙

(3) ลงชื่อ

ลงชื่อ “ดูดู” ห้องน้ำ ๑-๙

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

3. การส่งข้อมูลงานงดจ่ายไฟให้กับผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมงดจ่ายไฟบนเว็บ (DMSX)

4. ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ

ให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายดำเนินการงดจ่ายไฟ โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานโปรแกรมงดจ่ายไฟบนมือถือ (DMSX) , อนุมัติ ผวก. ลว.29 ส.ค.2559 และตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟารายย่อย ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

โดยให้ดำเนินการได้ ดังนี้ ปลดสาย, ต่อสาย, ตัดกลับ, ตอกกลับ, ผ่อนผันครั้งที่ 1 และผ่อนผันครั้งที่ 2 แล้วแต่กรณี

5. บันทึกผลการปฏิบัติงาน

การรับข้อมูลการปฏิบัติงานงดจ่ายไฟประจำวันจากผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมงดจ่ายไฟบนเว็บ (DMSX) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP

5.1 กรณีผู้รับจ้างส่งงานงดจ่ายไฟประจำวัน


ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ อัพโหลดไฟล์ข้อมูลงานงดจ่ายไฟประจำวันที่ได้รับจากผู้รับจ้าง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานในโปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSX) ได้ ให้นำข้อมูล Text File เข้าระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME028 มีขั้นตอนดังนี้

ด้านผู้รับจ้าง

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) เมื่อลูกที่มีปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ



แยกเลือกปิดที่ละลูกที่ไม่ได้

3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้.-

- DMSX_AGENT_REPO1 (หนังสือสรุประยงาน)

- DMSX_AGENT_REPO1_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถบันทึกได้)

- DMSX_AGENT_REPO1_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)

- DMSX_AGENT_REPO2 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

1) คลิกที่ปุ่ม “งดจ่ายไฟ”

2) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

3) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด”

4) ที่ช่อง สั่งปิดงาน ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด

5) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน” และข้อมูลจะถูกบันทึกไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

6) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน” 4.สืบงานประจำวัน

7) คลิกเลือก “สั่งใบงานส่งออก Txt” ก็จะได้ชื่อไฟล์ ConDxx

ConD_EUBNAP-17-02481_46284302_25600918_132914.TXT

8) เข้า sap ที่ T-code : ZWME028

9) เลือก งดจ่ายไฟ ใส่ประเภทธุรกิจ รหัสการไฟฟ้า path และชื่อไฟล์ที่ได้จาก
ข้อ 7)

10) คลิกปุ่ม เพื่อดำเนินการต่อไป

11) จากจอปรากฏ แสดงข้อมูลจำนวนมิเตอร์ คลิกปุ่ม บันทึกการยืนยัน เพื่อบันทึก
ยืนยันปฏิบัติงาน ปรากฏหน้าจอ บันทึกปฏิบัติงานแล้ว เป็นอันจบกระบวนการรายงานด่ายไฟ

กรณีที่ไม่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSX ได้ ให้พนักงานทำหน้าที่
ควบคุมงานด่ายไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027
ตามลักษณะงานที่เกิดขึ้นจริง พร้อมกับให้ผู้รับจ้าง แนบภาพถ่าย

5.2 กรณีพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายส่งงานด่ายไฟประจำวัน


ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด่ายไฟพิมพ์รายงานนำส่งผลการด่ายไฟ
ประจำวัน (รายงาน DMSX_AGENT_REPO2 และ DMSX_AGENT_REPO3) จากโปรแกรมด่ายไฟ
บนมือถือ (DMSX) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

ด้านพนักงานช่าง

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) เมื่อลูกที่มีปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ

แยกเลือกปิดที่ละลูกที่ได้



3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้:-

- DMSX_AGENT_REPO1 (หนังสือสรุปรายงาน)
- DMSX_AGENT_REPO1_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถบันทึกงานได้)
- DMSX_AGENT_REPO1_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX_AGENT_REPO2 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน” 4.สืบงานผลการปิดงาน

2) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด” แสดงทั้งหมด

3) ที่ช่อง สั่งปิดงาน ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด

4) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน” **ยืนยันปิดงาน** และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

5) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน” **5.ปิดงานประจำวัน**

6) คลิกเลือกทีมพนักงานช่างที่ **ส่งไฟฟ้างานรุ่มเมม PDF**

7) ปรากฏหน้าจอรายงาน pdf จากนั้น สั่งพิมพ์เอกสาร

DMSX 4.0
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 15:18:13

รายงานเบื้องต้นของผู้ดูแลระบบ											
ลำดับ	ชื่อผู้ดูแลระบบ	รหัสผ่าน	CA	สถานะ	รายการ	PEA ID	สถานที่	เวลา	ผู้เข้าชม	ผู้รับฟ้า	กານ
1	0420014137577	0420014137577	0420014137577	อนุมัติ	ตรวจสอบไฟฟ้าและอุปกรณ์	5030287206	3291012079135	11:27:58 08/06/2560	สั่งไฟฟ้าและอุปกรณ์	005723	47 ครั้ง
2	0520016137544	0520016137544	0520016137544	อนุมัติ	ตรวจสอบไฟฟ้าและอุปกรณ์	5030287207	3291012079137	11:27:58 08/06/2560	สั่งไฟฟ้าและอุปกรณ์	005723	2017 ครั้ง

8) เข้าระบบ SAP โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ผ่อนผัน, ปลดสาย และต่อสาย ใช้ T-code:

ZWME026

- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ยอดมิเตอร์, ต่อกลับมิเตอร์ ใช้ T-code:

ZWME027

6. ตรวจสอบการบันทึกผลการด่ายไฟประจำวัน

6.1 กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด่ายไฟนำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (ZWMR019) ตรวจสอบกับรายงานนำส่งผลการด่ายไฟประจำวัน จากโปรแกรมด่ายไฟ DMSX (รายงาน DMSx_AGENT_REPO1 และ DMSx_AGENT_REPO2) โดยข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (DMSx_AGENT_REPO1) ตามข้อ 1 ไปปฏิบัติงาน เนพาะปิดงานและส่งงาน ให้ถูกต้องตรงกับรายงาน ZWMR019

รายงาน : DMSX_AGENT_REPO1																																																											
เรียนที่.....																																																											
วันที่ 24 ตุลาคม 2560																																																											
เชิง ขอปิดเพลบัญชีให้ทราบด่วนที่อยู่ เช่น ผู้รับจ้าง ภาระในพื้นที่ความถูกต้องน้อย																																																											
หมายเหตุ แผนกมิเตอร์ อ่อนน้อม (DMSX_AGENT_REPO1) ให้รับมอบหมายให้ปิดเพลบัญชีงานที่อยู่ใน (งานรอกเข้าไฟ) ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560 จำนวน 87 ราย ซึ่งขอสุ่มผลการปฏิบัติงาน ค่าเบรค																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>1 ผู้คน</th> <th>3 ผู้คน</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ไปปฏิบัติงาน เทศบาลนครและส่วนราชการ</td> <td>41</td> <td>1</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>1.1 ปลัดเทศบาล (FURM)</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>1.2 ให้ก่อสร้าง (FUCN)</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1.3 ห้องอาหาร (FUCN)</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1.4 ขอถอนตั้งครึ่งที่ 1 (WMST)</td> <td>13</td> <td>1</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>1.5 รับทราบที่ก่อสร้าง (DSTP)</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1.6 บ่อร่อง (ซึ่งร่องระบายน้ำที่ห้องน้ำ ครึ่งที่ 1) (WMST)</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>1.7 บ่อร่อง (ซึ่งร่องระบายน้ำที่ห้องน้ำ ครึ่งที่ 2) (WMST)</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1.8 บ่อร่องการเย็บเส้น (เชือกจากชาระเงิน (DVIP))</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (DMSX_AGENT_REPO1_1 แบบ)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. ไม่ได้ไปปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REPO1_2 แบบ)</td> <td>42</td> <td>3</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>4. ไปปฏิบัติงาน และยังไม่ปิดงานและไม่ทราบ (เป็นตัวเลขบวก)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>83</td> <td>4</td> <td>87</td> </tr> </tbody> </table>				รายการ	1 ผู้คน	3 ผู้คน	รวม	1. ไปปฏิบัติงาน เทศบาลนครและส่วนราชการ	41	1	42	1.1 ปลัดเทศบาล (FURM)	6	0	6	1.2 ให้ก่อสร้าง (FUCN)	3	0	3	1.3 ห้องอาหาร (FUCN)	2	0	2	1.4 ขอถอนตั้งครึ่งที่ 1 (WMST)	13	1	14	1.5 รับทราบที่ก่อสร้าง (DSTP)	4	0	4	1.6 บ่อร่อง (ซึ่งร่องระบายน้ำที่ห้องน้ำ ครึ่งที่ 1) (WMST)	11	0	11	1.7 บ่อร่อง (ซึ่งร่องระบายน้ำที่ห้องน้ำ ครึ่งที่ 2) (WMST)	1	0	1	1.8 บ่อร่องการเย็บเส้น (เชือกจากชาระเงิน (DVIP))	1	0	1	2. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (DMSX_AGENT_REPO1_1 แบบ)	0	0	0	3. ไม่ได้ไปปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REPO1_2 แบบ)	42	3	45	4. ไปปฏิบัติงาน และยังไม่ปิดงานและไม่ทราบ (เป็นตัวเลขบวก)	0	0	0	รวม	83	4	87
รายการ	1 ผู้คน	3 ผู้คน	รวม																																																								
1. ไปปฏิบัติงาน เทศบาลนครและส่วนราชการ	41	1	42																																																								
1.1 ปลัดเทศบาล (FURM)	6	0	6																																																								
1.2 ให้ก่อสร้าง (FUCN)	3	0	3																																																								
1.3 ห้องอาหาร (FUCN)	2	0	2																																																								
1.4 ขอถอนตั้งครึ่งที่ 1 (WMST)	13	1	14																																																								
1.5 รับทราบที่ก่อสร้าง (DSTP)	4	0	4																																																								
1.6 บ่อร่อง (ซึ่งร่องระบายน้ำที่ห้องน้ำ ครึ่งที่ 1) (WMST)	11	0	11																																																								
1.7 บ่อร่อง (ซึ่งร่องระบายน้ำที่ห้องน้ำ ครึ่งที่ 2) (WMST)	1	0	1																																																								
1.8 บ่อร่องการเย็บเส้น (เชือกจากชาระเงิน (DVIP))	1	0	1																																																								
2. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (DMSX_AGENT_REPO1_1 แบบ)	0	0	0																																																								
3. ไม่ได้ไปปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REPO1_2 แบบ)	42	3	45																																																								
4. ไปปฏิบัติงาน และยังไม่ปิดงานและไม่ทราบ (เป็นตัวเลขบวก)	0	0	0																																																								
รวม	83	4	87																																																								
เชิงเรียนมาที่ขอโปรดติดตามการดำเนินการต่อไป.																																																											
(ลงชื่อ) _____ (แผนกมิเตอร์ อ่อนน้อม) ผู้แต่งหนัง																																																											

รหัส : DMSX_AGENT_REPO

1. ผลการดำเนินการ										
ลำดับ	เอกสารประกอบไฟล์	หมายเหตุข้อใด	PEA No	ชื่อผู้ไฟล์	ไฟล์ที่	สถานะเอกสาร	จำนวนไฟล์	การดำเนิน	สถานะปัจจุบัน	หน่วยงาน
1	494001604978	020919696814	22228400	สันนิษฐาน	IOMNAP-17-00380	ปกติ	654	ดำเนินการ	✓ 24/10/2017 12:37:00	3519
2	48400159426	020916560939	21475006	สันนิษฐาน	IOMNAP-17-00380	ปกติ	417	ดำเนินการ	✓ 24/10/2017 10:48:49	9971
3	450001589162	020003558143	21769790	มาศ ภารีชัย	IOMNAP-17-00380	ปกติ	420	ดำเนินการ	✓ 24/10/2017 13:09:18	5662
4	496001592174	020003042651	22188346	กรรณสูต ศรีประดิษฐ์วงศ์	IOMNAP-17-00380	ปกติ	420	ดำเนินการ	✓ 24/10/2017 11:21:36	8457
5	492001601174	020918385039	D798825	อนุส มณฑล	IOMNAP-17-00380	ปกติ	2,454	ดำเนินการ	✓ 24/10/2017 12:10:20	9012
6	466001599109	020902967841	5017598	ธนกร มงคลกุล	IOMNAP-17-00380	ปกติ	993	ดำเนินการ	✓ 24/10/2017 12:34:58	1295
รวม ใบอนุญาตฯ							6,510			
1	416001597437	020902919640	23795162	ธัญ วนิช	IOMNAP-17-00380	ปกติ	624	ดำเนินการ 24/10/2017 14:48 OSMD	✓ 24/10/2017 12:20:49	7585
2	428001594293	020002958923	C133742	นพพัน พัฒนธรรม	IOMNAP-17-00380	ปกติ	2,431	ดำเนินการ 24/10/2017 14:37:39 OBPA	✓ 24/10/2017 12:44:39	82
3	424001602430	020002993645	30220558	ประชุม ตีละเรือง	IOMNAP-17-00380	ปกติ	4,634	ดำเนินการ 24/10/2017 12:55:34 OBPA	✓ 24/10/2017 12:11:20	30109
รวม ใบอนุญาตฯ							3,510			
1	414001594255	020003215315	24764141	อนุสุม มากิ	IOMNAP-17-00380	ปกติ	405	ดำเนินการ 24/10/2017 12:27	✓ ✓	9252

6.2 กรณีพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการงดจ่ายไฟหรืองานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน โดยตรวจสอบจากโปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSX) มีขั้นตอนดังนี้

- 1) หลังจากที่ปิดงานงดจ่ายไฟแล้ว เปิด เมนู “ปิดงานประจำวัน” 

.....คลิกเลือก.....
<input type="checkbox"/> ปิดงาน
<input type="checkbox"/> Export PDF (IOMNME01)
<input type="checkbox"/> Export Excel (IOMNME01)

- 2) คลิกเลือก Export Excel นำ回去รายงานรูปแบบ Excel

หรือคลิกเลือก สั่งพิมพ์สถานะใบงานรูปแบบ PDF
รายงาน ข้อ 1)

เพื่อไปประยุบเที่ยบกัน

7. ส่งข้อมูลงานต่อกลับมิเตอร์ให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย

7.1 รับชำระเงินภายใต้เวลาทำการ

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานดจ่ายไฟดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME023 และดาวน์โหลดไฟล์ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้าง หรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมดจ่ายไฟบนเว็บ (DMSX) และติดตามผลการชำระบิณบนเว็บ DMSX ท่านั้น

7.2 รับชำระเงินนอกเวลาทำการ

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานจ่ายไฟดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME023 และดาวน์โหลดไฟล์ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้าง หรือพนักงานซ่อมที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมจ่ายไฟบนเว็บ (DMSX) และติดตามผลการชำรุด เก็บข้อมูล DMSX เท่านั้น ช่วงเข้าของวันทำการถัดไป ทั้งนี้จะต้องดำเนินการก่อนปิดระบบงานจ่ายไฟ (ZWME025)

8. การรับข้อมูลงานต่อกลับมิเตอร์จากผู้รับจ้างหรือพนักงานป่างที่ได้รับมอบหมาย


8.1 กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ อัพโหลดไฟล์ข้อมูลงานตอกลับมิเตอร์ประจำวันที่ได้รับจากผู้รับจ้าง

กรณีที่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSx ได้ ให้นำ Text File นำเข้า SAP ที่ T-code: ZWME028 มีขั้นตอนดังนี้

ด้านผู้รับจ้าง

- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 2) เมื่อคลิกที่มีปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ



แยกเลือกปิดที่ลูกที่ไม่ได้)

- 3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้:-

- DMSX_AGENT_REP01 (หนังสือสรุประยงาน)
- DMSX_AGENT_REP01_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถบันทึกงานได้)
- DMSX_AGENT_REP01_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX_AGENT_REP02 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

- 1) คลิกที่ปุ่ม “ตอกลับ”
- 2) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 3) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด”
- 4) ที่ช่อง สั่งปิดงาน ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด
- 5) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน” และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

ประจำวัน”

- 6) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน”
- 7) คลิกเลือก “สั่งใบงานส่งออก Txt” ก็จะได้ชื่อไฟล์ ConRxx

C:\ConRxx\OMNAP-17-00035_10MNME01_25600305_235517.txt

- 8) เข้า sap ที่ T-code : ZWME028
- 9) เลือก ② ตอกลับ ใส่ประเภทธุรกิจ รหัสการไฟฟ้า path และชื่อไฟล์ที่ได้จาก

ข้อ 7)

- 10) คลิกปุ่ม ④ เพื่อดำเนินการต่อไป
- 11) จากจอประภาก แสดงข้อมูลจำนวนมิเตอร์ คลิกปุ่ม ⑤ ข้ามการยืนยัน เพื่อบันทึก
ยืนยันปฏิบัติงาน ปรากฏหน้าจอ บันทึกปฏิบัติงานแล้ว เป็นอันจบกระบวนการงดจ่ายไฟ

กรณีที่ไม่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSx ได้ ให้พนักงานทำหน้าที่
ควบคุมงานงดจ่ายไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027
พร้อมกับให้ ผู้รับจ้าง แนบภาพถ่าย


8.2 กรณีพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายต่อกลั้มมิเตอร์

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟพิมพ์รายงานนำส่งผลการต่อกลั้มมิเตอร์ประจำวัน (รายงาน DMSx_AGENT_REPO2 และ DMSx_AGENT_REPO3) จากโปรแกรมด้วยไฟบันมือถือ (DMSx) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

ด้านพนักงานช่าง

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) เมื่อคลิกที่มีปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ



แยกเลือกปิดที่ลูกที่มีได้)

3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้-

- DMSX_AGENT_REPO1 (หนังสือสรุปรายงาน)
- DMSX_AGENT_REPO1_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
- DMSX_AGENT_REPO1_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX_AGENT_REPO2 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด”

3) ที่ซ่อง สั่งปิดงาน ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด

4) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน” และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

ประจำวัน

5) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน”

6) คลิกเลือกที่มีพนักงานช่างที่

7) ปรากฏหน้าจอรายงาน pdf จากนั้น พิมพ์ออกทางกระดาษ

DMSx 4.0
เวลา 12:00 น. เมื่อ : 24-10-2017 15:18:15

ลำดับ	รายการเอกสารที่ต้องการส่ง	CA	สถานะ	ชื่อ	PEA No.	โทรศัพท์	ผู้ติดต่อ	ผู้รับ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ	ผู้รับ
1	152011617377.DMSX0043 348203	152011617377.DMSX0043 348203	อนุมัติ ใบอนุญาต ค่าบริการ ด้วยเอกสาร	กิตติ์วิทย์ ภานุวนิช 0818666400003	152011617377 152011617377	0813129755 0813129755	กิตติ์วิทย์ ภานุวนิช 0813129755 0813129755				
2	152011617377.DMSX0043 348203	152011617377.DMSX0043 348203	อนุมัติ ใบอนุญาต ค่าบริการ	กิตติ์วิทย์ ภานุวนิช 0818666400003	152011617377 152011617377	0813129755 0813129755	กิตติ์วิทย์ ภานุวนิช 0813129755 0813129755				

8) เข้าระบบ SAP โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ต่อสาย ใช้ T-code: ZWME026

- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ต่อกลั้มมิเตอร์ ใช้ T-code: ZWME027

8.3 กรณีขัดปฏิบัติการแก้กระเสไฟฟ้าขัดข้องต่อกลับมิเตอร์

ให้พนักงานทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย

T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

9. ส่งมอบมิเตอร์ที่ถูกงดจ่ายไฟให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์

หลังจากบันทึกงานด้วยไฟและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟ ส่งมอบมิเตอร์พร้อมรายงาน DMSx_AGENT_REPO1 และ รายละเอียดประกอบ DMSx_AGENT_REPO2 ให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ตรวจสอบสภาพมิเตอร์ และความครบถ้วนของมิเตอร์ ต้องถูกต้องตรงตามรายการ พร้อมลงนามการรับ-ส่งมิเตอร์ตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

หน้า : DMSX_AGENT_REPO1																																																										
ชื่อหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย		วันที่ 24 ตุลาคม 2560																																																								
ชื่อหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดังนี้																																																										
กานทร แผนกนิเทศ กองบัญชาการ กองบัญชาการอีสานบีบบ																																																										
กานทร แผนกนิเทศ กองบัญชาการ กองบัญชาการอีสานบีบบ ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560 จำนวน 87 ราย ซึ่งขออนุญาตการปิดใช้งาน ดังนี้																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>1 เดือน</th> <th>3 เดือน</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ใบอนุญาตใช้ไฟ ยศนายจ้างและหัวหน้า</td> <td>81</td> <td>1</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>1.1 ปลอกสายไฟ (FUFNFS)</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>1.2 ไฟแสดง (FUCDN)</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1.3 คอมบินเนอร์ (FCUNN)</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1.4 ข้อมูลเก็บไว้ 1 (WMST1)</td> <td>13</td> <td>1</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>1.5 รับทราบคำสั่งหัวหน้า (DSTP)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1.6 ปลอกสายไฟและหัวหน้าของบ้านพื้นที่ 1 (WMST1)</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>1.7 ปลอกสายไฟและหัวหน้าของบ้านพื้นที่ 2 (WMST2)</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1.8 ปลอกสายไฟและหัวหน้าของบ้านพื้นที่ 3 (WMST3)</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2. ใบอนุญาตใช้ไฟ (DMSX_AGENT_REPO1 1 แบบ)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. ใบอนุญาตใช้ไฟ (DMSX_AGENT_REPO1 2 แบบ)</td> <td>42</td> <td>3</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>4. ใบอนุญาตใช้ไฟ แยกชื่อในบัญชีบานและบัญชีบาน (ไม่ได้รับอนุญาต)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>83</td> <td>4</td> <td>87</td> </tr> </tbody> </table>			รายการ	1 เดือน	3 เดือน	รวม	1. ใบอนุญาตใช้ไฟ ยศนายจ้างและหัวหน้า	81	1	82	1.1 ปลอกสายไฟ (FUFNFS)	6	0	6	1.2 ไฟแสดง (FUCDN)	3	0	3	1.3 คอมบินเนอร์ (FCUNN)	2	0	2	1.4 ข้อมูลเก็บไว้ 1 (WMST1)	13	1	14	1.5 รับทราบคำสั่งหัวหน้า (DSTP)	0	0	0	1.6 ปลอกสายไฟและหัวหน้าของบ้านพื้นที่ 1 (WMST1)	11	0	11	1.7 ปลอกสายไฟและหัวหน้าของบ้านพื้นที่ 2 (WMST2)	1	0	1	1.8 ปลอกสายไฟและหัวหน้าของบ้านพื้นที่ 3 (WMST3)	1	0	1	2. ใบอนุญาตใช้ไฟ (DMSX_AGENT_REPO1 1 แบบ)	0	0	0	3. ใบอนุญาตใช้ไฟ (DMSX_AGENT_REPO1 2 แบบ)	42	3	45	4. ใบอนุญาตใช้ไฟ แยกชื่อในบัญชีบานและบัญชีบาน (ไม่ได้รับอนุญาต)	0	0	0	รวม	83	4	87
รายการ	1 เดือน	3 เดือน	รวม																																																							
1. ใบอนุญาตใช้ไฟ ยศนายจ้างและหัวหน้า	81	1	82																																																							
1.1 ปลอกสายไฟ (FUFNFS)	6	0	6																																																							
1.2 ไฟแสดง (FUCDN)	3	0	3																																																							
1.3 คอมบินเนอร์ (FCUNN)	2	0	2																																																							
1.4 ข้อมูลเก็บไว้ 1 (WMST1)	13	1	14																																																							
1.5 รับทราบคำสั่งหัวหน้า (DSTP)	0	0	0																																																							
1.6 ปลอกสายไฟและหัวหน้าของบ้านพื้นที่ 1 (WMST1)	11	0	11																																																							
1.7 ปลอกสายไฟและหัวหน้าของบ้านพื้นที่ 2 (WMST2)	1	0	1																																																							
1.8 ปลอกสายไฟและหัวหน้าของบ้านพื้นที่ 3 (WMST3)	1	0	1																																																							
2. ใบอนุญาตใช้ไฟ (DMSX_AGENT_REPO1 1 แบบ)	0	0	0																																																							
3. ใบอนุญาตใช้ไฟ (DMSX_AGENT_REPO1 2 แบบ)	42	3	45																																																							
4. ใบอนุญาตใช้ไฟ แยกชื่อในบัญชีบานและบัญชีบาน (ไม่ได้รับอนุญาต)	0	0	0																																																							
รวม	83	4	87																																																							
ขอสงวนไว้สำหรับการอนุมัติและการดำเนินการต่อไป																																																										
(ลงชื่อ) _____ ผู้อนุมัติเอกสาร ผู้อนุมัติ _____ ผู้อนุมัติ _____																																																										

หน้า : DMSX_AGENT_REPO2									
ล. ที่ได้รับไฟ									
ล. ที่ได้รับไฟ	หมายเลขไฟ	หมายเลขไฟ	FEA No.	ชื่อผู้ใช้ไฟ	ใบอนุญาต	สถานะไฟ	จำนวนไฟ	การดำเนิน	สถานะไฟ
1 49600160978	020019696814	2228409	กานทร แม่ฟ้า	กอนทร-17-00380	ยกเว้น	654	26/09/2017	ดำเนิน	✓
2 486001594926	059116540793	2745506	ก.ฟ.ฟ้า	กอนทร-17-00380	ยกเว้น	417	23/09/2017	ดำเนิน	✓
3 450001587162	0200015538143	21769709	ก.ฟ.ฟ้า	กอนทร-17-00380	ยกเว้น	420	22/09/2017	ดำเนิน	✓
4 496001592174	020003042651	2218254	ก.ฟ.ฟ้า	กอนทร-17-00380	ยกเว้น	420	23/09/2017	ดำเนิน	✓
5 492001601174	020018385039	0798895	ก.ฟ.ฟ้า	กอนทร-17-00380	ยกเว้น	1,154	24/09/2017	ดำเนิน	✓
6 466001592168	020002967841	5071798	ก.ฟ.ฟ้า	กอนทร-17-00380	ยกเว้น	903	24/09/2017	ดำเนิน	✓
รวม จำนวนไฟ									
1 416001597437	020002979649	22793162	ก.ฟ.ฟ้า	กอนทร-17-00380	ยกเว้น	624	24/09/2017 14:49:05:00	ดำเนิน	✓
2 426001594293	0200029518925	4153742	ก.ฟ.ฟ้า	กอนทร-17-00380	ยกเว้น	2,431	24/09/2017 14:57:39:00:00	ดำเนิน	✓
3 426001602132	020002933645	36226539	ก.ฟ.ฟ้า	กอนทร-17-00380	ยกเว้น	4,634	26/09/2017 12:55:34:00:00	ดำเนิน	✓
รวม ไฟ									
1 416001599235	020003215315	24764141	ก.ฟ.ฟ้า	กอนทร-17-00380	ยกเว้น	605	24/10/2017 12:27:00:00:00	ดำเนิน	✓

10. การส่งมอบมิเตอร์ให้ชุดปฏิบัติการแก้กระແไฟฟ้าขัดข้อง

หลังจากพนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ได้ตรวจสอบมิเตอร์ที่ถูกงดจ่ายไฟเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งมอบมิเตอร์พร้อมรายงาน DMSx_AGENT_REPO1 และรายละเอียดประกอบ DMSx_AGENT_REPO2 ให้ชุดปฏิบัติการแก้กระແไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ตรวจสอบความครบถ้วน พร้อมลงนามรับมอบ เมื่อผู้ใช้ไฟที่ถูกงดจ่ายไฟมาชำระเงินพร้อมขอต่อกลับมิเตอร์ ให้ชุดปฏิบัติการ แก้กระແไฟฟ้าขัดข้องถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ภาคผนวก 4 และให้ชุดปฏิบัติการแก้กระແไฟฟ้าขัดข้องปิดงานในระบบ DMSX และนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผบป./ผบง. ในวันทำการถัดไป

11. ปิดกระบวนการจ่ายไฟ

หลังจากการบันทึกผลการปฏิบัติงานแล้ว ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ดำเนินการปิดกระบวนการจ่ายไฟด้วย T-code: ZWME025 ในวันทำการถัดไป ก่อนส่งมอบงานให้ผู้รับจ้าง/พนักงานซ่อม ไปปฏิบัติงานตามปกติในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้กระบวนการจ่ายไฟค้างในระบบ เป็นผลให้มีข้อมูลในรายงานสรุปยอดงานงดจ่ายไฟและต่อกลับ ZWMR016 ถูกต้องและสมบูรณ์ ครบถ้วน

12. ตรวจสอบงานงดจ่ายไฟเพื่อรับมิเตอร์คืนคลัง

ให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ตรวจสอบมิเตอร์ที่ถอนคืนจากงานงดจ่ายไฟ เมื่อครบกำหนด 7 วัน ในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWMR017 เพื่อรับเข้าเป็นมิเตอร์สถานะคงคลัง

ที่ GWH 2566/028

24 มกราคม 2566

เรื่อง ขอเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. ประจำปี 2566

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักอธิบุรี จังหวัดปทุมธานี

ตามที่ บริษัท ภูดิเวร์ โอลดิ้ง จำกัด ได้ยื่นเสนอราคาประจำคราค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. ประจำปี 2566 ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักอธิบุรี จังหวัดปทุมธานี นั้น

บริษัทฯ มีความประสงค์ขอเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ในราคা 418,962.78 บาท (รวมภาษีมูลเพิ่ม) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1.	ปลดสายเทอร์มินอล	ขนาด 1 เพส	ราคารายละ 56.71 บาท
2.	ปลดสายเทอร์มินอล	ขนาด 3 เพส	ราคารายละ 73.83 บาท
3.	ตัดกลับมิเตอร์	ขนาด 1 เพส	ราคารายละ 64.20 บาท
4.	ตัดกลับมิเตอร์	ขนาด 3 เพส	ราคารายละ 85.60 บาท
5.	ต่อสายเทอร์มินอล	ขนาด 1 เพส	ราคารายละ 51.36 บาท
6.	ต่อสายเทอร์มินอล	ขนาด 3 เพส	ราคารายละ 68.48 บาท
7.	ต่อกลับมิเตอร์	ขนาด 1 เพส	ราคารายละ 64.20 บาท
8.	ต่อกลับมิเตอร์	ขนาด 3 เพส	ราคารายละ 85.60 บาท
9.	ผ่อนผันครั้งที่ 1		ราคารายละ 26.75 บาท
10.	ผ่อนผันครั้งที่ 2		ราคารายละ 26.75 บาท

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ และบริษัทฯ ให้รับข้อกัญญา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปัญญา กล辂พ)
กรรมการผู้จัดการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เงื่อนไขประกอบงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ราคางานดจ่ายไฟโดยวิธีตัด – ตอกลับมิต่อร์

๑. ปลดสายเทอร์มินอล	ขนาด ๑ เฟส	ราคาเครื่องละ	๕๓.๐๐ บาท
๒. ต่อสายเทอร์มินอล	ขนาด ๑ เฟส	ราคาเครื่องละ	๔๘.๐๐ บาท
๓. ตัดกลับมิเตอร์	ขนาด ๑ เฟส	ราคาเครื่องละ	๖๐.๐๐ บาท
๔. ต่อกลับมิเตอร์	ขนาด ๑ เฟส	ราคาเครื่องละ	๖๐.๐๐ บาท
๕. ปลดสายเทอร์มินอล	ขนาด ๓ เฟส	ราคาเครื่องละ	๖๙.๐๐ บาท
๖. ใส่สายเทอร์มินอล	ขนาด ๓ เฟส	ราคาเครื่องละ	๖๔.๐๐ บาท
๗. ตัดกลับมิเตอร์	ขนาด ๓ เฟส	ราคาเครื่องละ	๘๐.๐๐ บาท
๘. ต่อกลับมิเตอร์	ขนาด ๓ เฟส	ราคาเครื่องละ	๘๐.๐๐ บาท
๙. ผ่อนผัน		ราคารายละ	๒๕ บาท/ครั้ง