



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.บึงกาฬ

ถึง กฟจ.บึงกาฬ

เลขที่ ฉ.๑ บพ.(กส.)

วันที่ 30 มิ.ย. 2566

เรื่อง รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สั่งเช่า

เรียน ผจก.กฟจ.บึงกาฬ

ตามที่ได้ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟจ.บึงกาฬ-อบต.ศรีชมภู บ.ดงเสียด ไป บ.นาสาร ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ผกส.กฟจ.บึงกาฬ ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จ้าง/เช่าดังกล่าว ดังนี้

การจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟจ.บึงกาฬ-อบต.ศรีชมภู บ.ดงเสียด ไป บ.นาสาร ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔ เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๗,๓๐๘.๗๙.-บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๓๘๒,๐๓๗.๑๕.-บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติซื้อ/จ้าง/เช่าตามที่คณะกรรมการฯ เสนอต่อไปด้วย

(นายเอนก ลมอ่อน)

ผ.กส.กฟจ.บึงกาฬ

ที่ ฉ.๑ บพ.(กส.) ๓๐๖/๒๕๖๖

ผ.กส.,บพ.,คพ.

-อนุมัติดำเนินการต่อไป

นายธรรมบุญ อุปรโคตร

ผจก.กฟจ.บึงกาฬ

30 มิ.ย. 2566

หมายเหตุ : ตามหนังสือสรุปผลการพิจารณาฯ เลขที่.....ลาว.....จำนวน.....แผ่น