



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะทำงานพิจารณา กำหนดราคากลางฯ ถึง ผ.บ.(น1)

เลขที่ น.1กบช.(ตบ.) /2565 วันที่

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี 2566

เรียน อ.ผ.บ.(น1) ผ่าน ร.ผ.บ.(น1) 2.ธค.65

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 26 มกราคม 2549 (หนังสือเลขที่ สร.(ปร)58/2549 ลงวันที่ 24 มกราคม 2549) อนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ข้อ 3.1.4 ผู้กำหนดราคากลาง ให้ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต มีอำนาจการพิจารณา กำหนดราคากลางในการจ้าง ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ในแต่ละพื้นที่ที่จะจ้าง ทั้งนี้ให้มีการทบทวนราคากลางให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของทุกปี (เอกสารแนบ 1)

1.2 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 (หนังสือด่วนมาก ที่ กบร.(ก) 1950/2556 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2556 อนุมัติปรับปรุงวิธีการในการจัดทำราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า (เอกสารแนบ 2)

1.3 ตามอนุมัติที่ น.1กบช.(ตบ)3202/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 อนุมัติกำหนดราคากลางในการจ้างตัด-ลิตรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2565 (เอกสารแนบ 3)

1.4 ตามอนุมัติ ผชก.(น1) ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (หนังสือเลขที่ น.1 กบช.(ตบ.) 2830/2565 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565) และคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ที่ น.1 พ.06/2565 สั่ง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผชก.(น1) ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาตัด-ลิตรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2566 (เอกสารแนบ 4)

1.5 ตามอนุมัติเลขที่ น.1กอก.(พอ.)267/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 อนุมัติจัดประชุมกำหนดราคากลางในการจ้างตัด-ลิตรอนกิ่งไม้ ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ และมีการเลื่อนการประชุมเป็นวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (เอกสารแนบ 5)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 การพิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี กำหนดให้ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขตมีอำนาจการพิจารณา กำหนดราคากลางในการจ้าง ซึ่ง กพช.ต้องแต่งตั้งคณะทำงานในการพิจารณา โดยคณะทำงานพิจารณากำหนดราคากลางฯ ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2566 ตามข้อ 1.5 ซึ่งมติที่ประชุมได้มีความเห็น กำหนดราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2566 มีรายละเอียด ตามวิธีการจัดทำราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ข้อ 1.2 $T=A \times (L+V+F+E)$ ตามรายละเอียด ดังนี้

2.1.1 แบบ A (สำหรับพื้นที่เขต เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, นิคมอุตสาหกรรม)

2.1.2 แบบ B (สำหรับพื้นที่ นอกเหนือจากแบบ A)

2.2 การจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า แบบรายปี ให้ดำเนินการจ้างภายในปีงบประมาณนั้นๆ (1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2566 เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ , ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น และสภาพพื้นที่ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพท. กำหนด คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคากลางใหม่ ในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ดังนี้

3.1 กำหนดราคากลางจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปี 2566 เป็น 2 แบบ ดังนี้

3.1.1 แบบ A (สำหรับพื้นที่เขต เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, นิคมอุตสาหกรรม)

ประเภท ต้นไม้	จำนวน ต้นไม้ / 1 กม.	ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ ปี 2566 (บาท/กม.) แบบ A (สำหรับพื้นที่เขต เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, นิคมอุตสาหกรรม)			
		ระบบ 22 เควี		แรงดันนอกไลน์แรงสูง	
		รายปี	รายครั้ง	รายปี	รายครั้ง
หนาทึบ	มากกว่า 80 ต้น	14,682.12	7,341.06	11,728.82	5,864.41
ปานกลาง	41 - 80 ต้น	8,438.00	4,219.00	6,750.40	3,375.20
เบาบาง	10 - 40 ต้น	5,484.70	2,742.35	4,387.76	2,193.88
ที่โล่ง	น้อยกว่า 10 ต้น (ต้นละ)	548.47	274.24	438.78	219.39

3.1.2 แบบ B (สำหรับพื้นที่ นอกเหนือจากแบบ A)

ประเภท ต้นไม้	จำนวน ต้นไม้ / 1 กม.	ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ ปี 2566 (บาท/กม.) แบบ B (สำหรับพื้นที่ นอกเหนือจากแบบ A)			
		ระบบ 22 เควี		แรงดันนอกไลน์แรงสูง	
		รายปี	รายครั้ง	รายปี	รายครั้ง
หนาทึบ	มากกว่า 80 ต้น	11,859.84	5,929.92	9,474.24	4,737.12
ปานกลาง	41 - 80 ต้น	6,816.00	3,408.00	5,452.80	2,726.40
เบาบาง	10 - 40 ต้น	4,430.40	2,215.20	3,544.32	1,772.16
ที่โล่ง	น้อยกว่า 10 ต้น(ต้นละ)	443.04	221.52	354.43	177.22


3.2 กรณีการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบสายส่ง ให้แต่ละ กพท. พิจารณาดำเนินการในลักษณะการจ้างแบบลุ่มต้นลุ่มกอเป็นครั้งๆ ไป โดยให้คิดค่าใช้จ่ายตามจริง


3.3 กรณีมีความจำเป็นต้องขนย้ายเศษไม้ และมีการคิดค่าขนย้ายในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มเติม ให้แต่ละ กพท. ขออนุมัติ กบข.ฝปบ.(น1) เป็นครั้งๆไป โดยคิดเป็น 10% ของค่าจ้างเหมาเอกชนตัดไม้


4. ข้อ...


4. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ ผชก.(น1) ลงนามอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป


ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการ
(ว่าที่ร.ต. สุภากร อายุมัน)
อก.บช.ฝปบ.(น1)


ลงชื่อ..........รองประธานคณะกรรมการ
(นายสุรเดช สุวรรณ)
รก.บช.ฝปบ.(น1)


ลงชื่อ..........คณะกรรมการ
(นายปรีชา กัลยา)
ผจก.กฟจ.เชียงราย


ลงชื่อ..........คณะกรรมการ
(นายเปลี่ยน จอมใจ)
ผจก.กฟอ.สันป่าตอง


ลงชื่อ..........คณะกรรมการ
(นายชูชาติ เสนาธรรม)
ผจก.กฟอ.ฝาง


ลงชื่อ..........คณะกรรมการ
(นายอภิรักษ์ ถิ่นพิทยานุรัตน์)
รจก.(ท)กฟจ.เชียงใหม่


ลงชื่อ..........คณะกรรมการ
(นายวิกรม หงษ์หิน)
รจก.(ท)กฟจ.เชียงใหม่2

ลงชื่อ..........คณะกรรมการ
(นายธাত্রี ศรีบุญเรือง)
รจก.(ท)กฟอ.หางดง

ลงชื่อ..........คณะกรรมการ
(นายกฤษฏา รัตนธรรม)
ผจก.กฟส.ต.นางแล

ลงชื่อ..........คณะกรรมการ
(นายวิสูตร ทิศอาจ)
ผจก.กฟส.อ.บ้านธิ

ลงชื่อ..........คณะกรรมการ
(นายอำพล บัวใส)
ผจก.กฟส.อ.สารภี

ลงชื่อ..........คณะกรรมการ
(นายเฉลิมชาติ มหาวัน)
ผจก.กฟส.อ.เชียงดาว

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ
(นายครรชิต สมจิต)
ผจก.กฟส.อ.ฮอด

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ
(นายวิชาญ ละม้าย)
ผจก.กฟย.ต.แม่กา

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ
(นายประสาร หน่อแก้ว)
ผจก.กฟย.อ.สะเมิง

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ
(นายอดุลย์ แก้ววงศ์)
ผจก.กฟย.อ.แม่วาง

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ
(นายครองศักดิ์ จินะจินตา)
ผจก.กฟย.อ.กัลยาณิวัฒนา

ลงชื่อ.....เลขานุการ
(นายเพทาย เมืองมา)
ผ.ตบ.กบช.ฝปบ.(น1)

ลงชื่อ.....ผู้ช่วยเลขานุการ
(นายธีรพิสิฐ เกษมสุข)
ชผ.ตบ.กบช.ฝปบ.(น1)

ลงชื่อ.....ผู้ช่วยเลขานุการ
(นายพงษ์สันต์ คำมงคล)
พงง.6 ผตบ.กบช.ฝปบ.(น1)

เรียน ผชก.(น1)
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ที่ ๗๑ ทบษ.(ทบ.)ตข๑๓/๒๕๖๕

เรียน อฝ.ปบ.(น1), อฝ.วบ.(น1), อฝ.บพ.(น1),
ผจก.กฟจ., กฟอ., กฟส., กฟย.



๑ ๙๑.๑๕๖๕
(นายสุพจน์ คำเหลือง)
อฝ.ปบ.(น๑)

อนุมัติ



(นายนคร โชติกะ)
ผชก.(น1)

- 8 ส.ค. 2565

