

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแผนงานที่ ๒,๓ และ ๔ ครั้งที่ ๒ กฟอ.บ้านฉาง
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๑๔๒,๘๓๓.๘๕** บาท
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % **๙,๙๙๘.๓๗** บาท
 รวม ๑๕๒,๘๓๒.๒๒ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

ที่	แผนงาน	ปริมาณงานต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า (กม.)				รวม (กม.)	เป็นเงิน (บาท)
		หนาแน่น	ปานกลาง	เบาบาง	ที่โล่ง (ต้น)		
๑	แผนงาน ๒	๒.๗๔	๖.๙๔	๑๐.๙๖	๓.๘๕	๒๔.๔๙	๔๕,๖๑๗.๐๔
๒	แผนงาน ๓	๓.๔๔	๖.๓๑	๑๒.๒๙	๖.๒๕	๒๘.๒๙	๔๙,๘๕๐.๙๕
๓	แผนงาน ๔	๔.๒๘	๘.๒๒	๖.๕	๐.๘๑	๑๙.๘๑	๔๗,๓๖๕.๘๖
ราคารวม (บาท)							๑๔๒,๘๓๓.๘๕
ภาษีมูลค่าเพิ่ม							๙,๙๙๘.๓๗
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)							๑๕๒,๘๓๒.๒๒

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ตามอนุมัติ ผชก.(ก๒) เลขที่ ก.๒ กบข.(ตบ)/๓๑๘๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ อนุมัติปรับปรุงราคากลางจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ของ กฟก.๒ ประจำปี ๒๕๖๖

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศานิต สมบูรณ์	อก.บข.(ก.๒)	ประธานคณะทำงานฯ
๖.๒ นายสัญญา แดงประเสริฐ	ผ.สปบ.๑ กฟจ.ฉช	คณะทำงานฯ
๖.๓ นายธรรมนุญ มุสิกรัตน์	ผ.ปบ.กฟจ.ตร.	คณะทำงานฯ
๖.๔ นายศุภฤกษ์ ปัญญากิจ	ผ.ตบ.กบข.(ก.๒)	คณะทำงานฯ
๖.๕ นายเปรมอนันต์ จายะศักดิ์	ผ.ปบ.กฟจ.ชบ.	คณะทำงานฯ
๖.๖ นายสาธิต อนุสิทธิ์	ผ.ปบ.กฟอ.ปลด.	คณะทำงานฯ
๖.๗ นายรัชภูมิ รัตนเพียร	ชก.บข.(ก.๒)	คณะทำงานฯ
๖.๘ นางสาวจิตติพร เผื่อนผัน	ชผ.ตบ.(ก.๒)	เลขาคณะทำงานฯ