

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

- | | | |
|-----------------------------------|---|---------|
| ๑. ชื่อโครงการ | กฟอ.ศม.- ไฟตกบ้านโปร่งตะเคียน(OPSA) | |
| | อนุมัติ ก.๑ กฟอ.ศม.(ปบ) ๐๒๗/๒๕๖๖ สว. ๑๔ มี.ย. ๒๕๖๖ | |
| | หมายเลขงาน WBS : I-๖๖-G-SPOD๐.๖๓๑๑ | |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๒๐๒,๔๐๐,๕๔ บาท | |
| ๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) | ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ย้ายแนวระบบจำหน่าย | |
| ๕. ราคากลางคำนวณ | ณ วันที่ - ๓ ส.ค. ๒๕๖๖ | |
| ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง | | |
| ๖.๑ แบบ ปร.๔ | | |
| ๖.๒ แบบ ปร.๕ | | |
| ๖.๓ แบบ ปร.๖ | | |
| ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | นายสุรชัย เต้าสุวรรณ ประธานกรรมการ | กรรมการ |
| | นายวิระพงษ์ โพธิ์โสภณ กรรมการ | กรรมการ |
| | นายธีระพงษ์ จันทร์อิม กรรมการ | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.คม.- ไฟตกบ้านโป่งตะเคียน(OPSA)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกไทย อำเภอ ศรีมโหสถ จังหวัด ปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมโหสถ
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๕/๖๖๐๐๒๗

เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน	คำวัสดุ	รวม	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
๑	คำวัสดุเชิงงาน									
๑.๑	CONCRETE ๑/๓/๕ (แผนกแรงสูง)	๑	CUM.	๒,๑๐๐.๐		๒,๑๐๐.๐๐			๒,๑๐๐.๐๐	
๑.๒	CONCRETE ๑/๓/๕ (แผนกแรงต่ำ)	๒.๘	CUM.	๒,๑๐๐.๐		๕,๘๘๐.๐๐			๕,๘๘๐.๐๐	
									๗,๙๘๐.๐๐	
๒	แผนกหรือออมแรงสูง									
๒.๑	รื้อถอนสายออลูมิเนียมแกนเหล็ก ๕๐/๘ ต.มม.	๕๐๐	เมตร	-		-	๓.๓๕	๑,๖๗๓.๗๕		๑,๖๗๓.๗๕
๒.๒	รื้อถอนลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ต.มม.	๕๐๐	เมตร	-		-	๑.๐๔	๕๑๘.๗๕		๕๑๘.๗๕
										๒,๑๙๒.๕๐
๓	แผนกติดตั้งแรงสูง									
๓.๑	สายออลูมิเนียมแกนเหล็ก ๕๐/๘ ต.มม.(นำกลับมาใช้ใหม่)	๕๐๐	เมตร	-		-	๖.๗๐	๓,๓๔๗.๕๐		๓,๓๔๗.๕๐
๓.๒	ลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ต.มม.(นำกลับมาใช้ใหม่)	๕๐๐	เมตร	-		-	๒.๐๘	๑,๐๓๗.๕๐		๑,๐๓๗.๕๐
๓.๓	ติดตั้งเหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง	๖	อัน	-		-	๒๓๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐		๑,๓๘๐.๐๐
๓.๔	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ต.มม.	๑๔.๔	เมตร	-		-	๗๒.๐๕	๑,๐๓๗.๕๐		๑,๐๓๗.๕๐
๓.๕	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	๑๒	อัน	-		-	๕๕.๐๐	๖๖๐.๐๐		๖๖๐.๐๐
๓.๖	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์พอสท์ไทป์	๑๘	ลูก	-		-	๑๓๕.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐		๒,๔๓๐.๐๐
๓.๗	ปักเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร	๖	ต้น	-		-	๑,๕๒๐.๐๐	๙,๑๒๐.๐๐		๙,๑๒๐.๐๐
๓.๘	ติดตั้งคอน ๑๐๐X๑๐๐X๒๕๐๐ มม.	๖	ท่อน	-		-	๒๓๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐		๑,๓๘๐.๐๐
๓.๙	เทคอนกรีตรอบโคนเสา	๑	ต้น	-		-	๒,๐๗๕.๐๐	๒,๐๗๕.๐๐		๒,๐๗๕.๐๐
									๒๒,๔๖๗.๕๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.ศม.- ไฟตกบ้านโป่งตะเคียน(OPSA)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกไทย อำเภอ ศรีมโหสถ จังหวัด ปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมโหสถ
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๖๐๐๒๗

เมื่อวันที่ - ๓ ส.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม		รวม	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๔	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง							
๔.๑	รื้อถอนเหล็กประกบไม้คอน	๒	อัน	-	๒๗.๕๐	๕๕.๐๐	๕๕.๐๐	
๔.๒	รื้อถอนคอน ๑๐๐X๑๐๐X๑๕๐๐ มม.	๑	ท่อน	-	๑๑๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	
๔.๓	รื้อถอนล่อฟ้า ๒๐-๒๑ เควี	๒	ชุด	-	๖๗.๕๐	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	
๔.๔	รื้อถอนตรอกเสาที่พิวส์คัทเอ๊าท์	๒	ชุด	-	๑๒๒.๕๐	๒๔๕.๐๐	๒๔๕.๐๐	
๔.๕	รื้อถอนพิวส์ลวิตซ์แรงต่ำ	๒	ชุด	-	๖๗.๕๐	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	
๔.๖	รื้อถอนหม้อแปลงเฟส ขนาด ๓๐ KVA.	๑	เครื่อง	-	๑,๒๘๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	
๕	แผนกติดตั้งหม้อแปลง							
๕.๑	ติดตั้งกราวด์รื้อด	๖	แห่ง	-	๔๗๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	
๕.๒	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน	๒	อัน	-	๕๕.๐๐	๑๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	
๕.๓	ติดตั้งลู่ถ้วยแบบโพสท์ ๗.๕ เควี	๓	ลูก	-	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	
๕.๔	ติดตั้งคอน ๑๐๐X๑๐๐X๒๕๐๐ มม.	๑	ท่อน	-	๒๓๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	
๕.๕	ติดตั้งS.A. ๒๑ KV.๕ KA.FOR TR.	๓	ชุด	-	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	
๕.๖	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์	๔	ชุด	-	๑๒๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
๕.๗	ติดตั้งตรอกเสาที่พิวส์คัทเอ๊าท์	๓	ชุด	-	๒๔๕.๐๐	๗๓๕.๐๐	๗๓๕.๐๐	
๕.๘	ติดตั้งANIMAL BARRIER	๓	อัน	-	๖๕.๐๐	๑๙๕.๐๐	๑๙๕.๐๐	
๕.๙	ติดตั้งCUTOUT BRACKET	๓	อัน	-	๗๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	
๕.๑๐	ติดตั้งพิวส์ลวิตซ์แรงต่ำ	๓	ชุด	-	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.คม.- ไฟตกบ้านโปร่งตะเคียน(OPSA)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกไทย อำเภอ ศรีมโหสถ จังหวัด ปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมโหสถ
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๖๐๐๒๗

เมื่อวันที่ - ๓ ส.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
๕.๑๑	ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ KVA.		๑ เครื่อง	-	-	๕,๑๐๕.๐๐	๕,๑๐๕.๐๐	๕,๑๐๕.๐๐	๕,๑๐๕.๐๐	๕,๑๐๕.๐๐	
๖	แผงกร็อดอนแรงต่ำ									๑๑,๑๒๐.๐๐	
๖.๑	ร็อดอนสายอลูมิเนียมเปลือย ๕๐/๗ ต.มม.		๑๕๙๐ เมตร	-	-	๑,๙๗๙.๕๕	๑,๙๗๙.๕๕	๑,๙๗๙.๕๕	๑,๙๗๙.๕๕	๑,๙๗๙.๕๕	
๖.๒	ร็อดอนสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้ม ๒๕ ต.มม.		๑๕๒๐ เมตร	-	-	๑,๔๔๗.๘๐	๑,๔๔๗.๘๐	๑,๔๔๗.๘๐	๑,๔๔๗.๘๐	๑,๔๔๗.๘๐	
๖.๓	ร็อดอนสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้ม ๕๐ ต.มม.		๓๖๖๕ เมตร	-	-	๔,๕๖๒.๙๒	๔,๕๖๒.๙๒	๔,๕๖๒.๙๒	๔,๕๖๒.๙๒	๔,๕๖๒.๙๒	
๖.๔	ร็อดอนแบริค ๒x๒๐๐ มม.		๒๑ ก้าน	-	-	๓,๑๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	
๖.๕	ร็อดอนแบริค ๓x๒๐๐ มม.		๕๔ ก้าน	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๖.๖	ร็อดอนที่จับดูกรอกแรงต่ำ		๖๖ อัน	-	-	๖๗.๕๐	๖๗.๕๐	๖๗.๕๐	๖๗.๕๐	๖๗.๕๐	
๖.๗	ร็อดอนมิเตอร์ ๑ เฟส ขนาด ๕(๑๕)A.		๕ เครื่อง	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๖.๘	ร็อดอนเสาคอนกรีต ๘ เมตร		๑๐ ต้น	-	-	๕,๗๗.๕๐	๕,๗๗.๕๐	๕,๗๗.๕๐	๕,๗๗.๕๐	๕,๗๗.๕๐	
๖.๙	ร็อดอนเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร		๑ ต้น	-	-	๗๖๐.๐๐	๗๖๐.๐๐	๗๖๐.๐๐	๗๖๐.๐๐	๗๖๐.๐๐	
										๓๐,๙๘๐.๒๗	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.คม.- ไฟตกบ้านโป่งตะเคียน(OPSA)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกไทย อำเภอ ศรีมโหสถ จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๖๐๐๒๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมโหสถ

แบบ พร.๕ ที่แบบ มีจำนวน ๔ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - ๓ ส.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุเข้างาน	๗,๙๘๐.๐๐	-	๗,๙๘๐.๐๐	
๒	แผนกรื้อถอนแรงสูง	๒,๑๙๒.๕๐	๑.๒๒๑๙	๒,๖๗๙.๐๒	
๓	แผนกติดตั้งแรงสูง	๒๒,๔๖๗.๕๐	๑.๒๒๑๙	๒๗,๕๕๓.๐๔	
๔	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	๑,๙๖๕.๐๐	๑.๒๒๑๙	๒,๔๐๑.๐๓	
๕	แผนกติดตั้งหม้อแปลง	๑๑,๑๒๐.๐๐	๑.๒๒๑๙	๑๓,๕๘๗.๕๓	
๖	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	๓๐,๙๘๐.๒๗	๑.๒๒๑๙	๓๗,๘๕๔.๗๙	
๗	แผนกติดตั้งแรงต่ำ	๗๙,๕๕๑.๕๐	๑.๒๒๑๙	๙๗,๒๐๓.๙๘	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
	รวมค่าก่อสร้าง			๑๘๙,๑๕๙.๓๙	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

(นายสุรชัย เต่าสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระพจน์ โพธิโสภณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระพงษ์ จันทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.ศม.- ไฟตกบ้านโปร่งตะเคียน(OPSA)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกไทย อำเภอ ศรีมโหสถ จังหวัด ปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ

แบบ พร.๔ และ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวนทั้งหมด ๕ แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุเข้างาน	๗,๙๘๐.๐๐	
๒	แผนกรื้อถอนแรงสูง	๒,๖๗๙.๐๒	
๓	แผนกติดตั้งแรงสูง	๒๗,๔๕๓.๐๔	
๔	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	๒,๔๐๑.๐๓	
๕	แผนกติดตั้งหม้อแปลง	๑๓,๕๘๗.๕๓	
๖	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	๓๗,๘๕๔.๗๙	
๗	แผนกติดตั้งแรงต่ำ	๙๗,๒๐๓.๙๘	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ราคากลาง ราคากลาง (-สองแสนสองพันสี่ร้อยบาทห้าสิบลีตต่างค์-)	๑๘๙,๑๕๙.๓๙	
		๑๓,๒๔๑.๑๖	
		๒๐๒,๔๐๐.๕๕	

(นายสุรชัย เต่าสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระพงษ์ โพธิโสภณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระพงษ์ จันทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง