



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการจัดซื้อ/จ้าง

ถึง กฟส.ร.

เลขที่ ฉ.3 รร.(กป.) 067/2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566

เรื่อง ผลการพิจารณาจัดซื้อ/จ้าง/เช่างาน บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา  
ให้กับ นางรุ่งลารวรรณ เกษรจันทร์ โดยวิธีเจาะจง

เรียน ผจก.กฟส.ร.

### 1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติเลขที่ รร.(กป.) 066/2566 อนุมัติรายงานขอซื้อ-ขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ (เลขที่ ฉ.3 รร. (บต.) SR007 ลว. 17 ส.ค. 2566 ให้ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างงาน บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาให้กับ นางรุ่งลารวรรณ เกษรจันทร์ ด้วยวิธีเจาะจง สรุปรายละเอียด ดังนี้

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| การจัดซื้อ/จ้าง หมายเลขงาน            | : ใบสั่งเลขที่ 130001391361  |
| สเปค กฟภ. /รายละเอียดงานหนังสือเลขที่ | : .....  |
| วงเงินงบประมาณ                        | : 297,825 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>เบิกจ่ายจากงบธุรกิจเสริม ใบสั่งเลขที่ 130001391361 |
| ราคากลาง                              | : 297,825 (1 จำนวน(หน่วย) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>(คำนวณจากราคากลาง ครั้งที่ 1 ตามอนุมัติ ฉ.3 รร.(บท.) 518 / 2566 ลงวันที่ 17 ส.ค. 2566) |

### 2. ข้อเท็จจริง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอรัตนบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธี เจาะจง บริษัท ทมอแลนต์ จำกัด ได้เสนอราคางานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาให้กับ นางรุ่งลารวรรณ เกษรจันทร์ เป็นเงิน 297,800 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามเอกสารใบเสนอราคา ลงวันที่ 17 ส.ค. 2566

### 3. ข้อพิจารณา

#### 3.1 กรณีวิธีเจาะจง

3.1.1 คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ของ บริษัท ทมอแลนด์ จำกัด ได้เสนอราคางานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาให้กับ นางรุ่งลววรรณ เกษรจันทร์ สถานที่ติดตั้ง เลขที่ 19 ม.13 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เป็นเงิน 297,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามเอกสารใบเสนอราคา พร้อมต่อรองราคา ลงวันที่ 17 ส.ค. 2566 และมีคุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ กฟภ.

#### 3.1.2 คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคาแล้ว

ด้วยวาจา เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2566

ตามหนังสือแจ้งขอยืนยันราคา

โดย บริษัท ทมอแลนด์ จำกัด ยืนยันราคา ตามเอกสารใบเสนอราคา พร้อมต่อรองราคา ลงวันที่ 17 ส.ค. 2566 เป็นจำนวน 297,800 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

### 4. ข้อเสนอ

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จ้างงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาให้กับ นางรุ่งลววรรณ เกษรจันทร์ จาก บริษัท ทมอแลนด์ จำกัด หมายเลขผู้ขาย 483301 จำนวน 1 งาน ในราคา 278,317.76 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 19,482.24 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 297,800 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)


- เบิกจ่ายจากงบธุรกิจเสริม
- กำหนดยืนยันราคา 30 วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคา
- สถานที่ส่งของ นางรุ่งลววรรณ เกษรจันทร์ สถานที่ติดตั้ง เลขที่ 19 ม.13 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
- กำหนดส่งของ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย/จ้าง/เช่า
- การรับประกันคุณภาพบริการ 2 ปี นับแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบสินค้า

| ลำดับ   | รายละเอียด   | จำนวน<br>(หน่วย) | ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(บาท) |            |
|---|--|------------------|--------------------------------|------------|
|   |  |                  | ต่อหน่วย                       | รวม        |
| 1   | ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์<br>ติดตั้งบนหลังคาให้กับ นางรุ่งลววรรณ เกษรจันทร์ | 1                | 278,317.76                     | 278,317.76 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %   |  |                  |                                | 19,482.24  |
| เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) |  |                  |                                | 297,800.00 |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติชื่อ/จ้าง, ลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง  
พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดผลการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) .....  ..... ประธานกรรมการ  
(นายบัวอิน มณีรัตน์)

(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ  
(นายชิตวร เกษรจันทร์)

(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ  
(นางสาวกมลเนตร กริ่งไกร)

ที่ ฉ.3 รร.(บห.)

เรียน คณะกรรมการ, ทพ.กป.กฟส.สร.

- อนุมัติตามเสนอ และลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่ง  
จ้าง

- แจกส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



( นายทรงฤทธิ์สถิต อธิพิลไพศาล )

ผจก.กฟจ.สร.