



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นว.

ถึง กฟจ.นว.

เลขที่

วันที่

31 ส.ค. 2566

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผกจ.นว.

ผกส.นว. ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.นครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดดังนี้

๑. งานขยายเขตนางสาวอภินิหาร ศิลปจารย์ ม.๒ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อนุมัติที่ น.๓ นว.(บค)-๐๗๑๒/๒๕๖๕ ลว. ๙ ธ.ค. ๒๕๖๕ หมายเลขงาน C-๖๕-C-NSWCS.๐๗๑๒.๐๑.๑,๐๒.๑,๐๓.๑ ราคาจ้าง ๑๕๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบัน ผกส.นว. ไม่มีทีมงานดำเนินการก่อสร้างขยายเขต ประกอบกับมีผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินค่าขยายเขตแล้วเป็นจำนวนมาก เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเป็นการให้บริการที่รวดเร็ว เห็นควรจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ลักษณะการจ้างนี้ เป็นการจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงโดยใช้ค่าแรงตามประมาณการและค่าควบคุมงาน บางส่วนของแต่ละงานเป็นราคากลางในการจ้างเหมา ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้างแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาในการปักเสา, พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์โดย กฟก. จะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์เองทั้งหมด

๔. ผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย สาม อี.ซี.จำกัด เนื่องจาก

๔.๑ ด้านราคา

ราคาจ้างในครั้งนี้อยู่หลักเกณฑ์ในการคำนวณคิดราคากลางตามกรมบัญชีกลาง ลว. ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๔.๒ ด้านผลงาน

บริษัทนี้ ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานและมีคุณภาพและแล้วเสร็จตามกำหนดในสัญญา

๔.๒ ด้านเครื่องมือ, เครื่องจักร

บริษัทมีความพร้อมในเครื่องมือและเครื่องจักร ได้แก่ มีรถขนเสา, มีรถขุดเจาะ, มีเครื่องมือต่างๆพร้อม

ปฏิบัติงาน ตลอดจนความพร้อมของแรงงาน

๕. ปริมาณงานและสรุปราคาเปรียบเทียบ ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑

๖. จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในการจ้างครั้งนี้


๑. แผนกแรงสูงภายนอกคิด ๕๐%	เป็นเงิน	๔๕,๗๗๖.๕๐ บาท
๒. แผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	๑๕,๔๕๙.๐๐ บาท
๓. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๗,๕๒๐.๐๐ บาท
๔. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๗,๖๑๙.๐๐ บาท
๕. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๓๐,๗๕๙.๐๐ บาท
๖. แผนกรื้อถอนมิเตอร์	เป็นเงิน	๑,๙๘๐.๐๐ บาท
๗. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๓,๙๖๐.๐๐ บาท
	รวมค่าจ้าง	๑๑๓,๐๗๓.๕๐ บาท



ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง โดยเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายหน้างาน ตามอนุมัติของงานดังกล่าวจากรายละเอียดดังนี้-
งานขยายเขตนางสาวภิญโญพร ศิลปาจารย์ ม.๒ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

๑.แผนกแรงสูงภายนอกคิด ๕๐%			C-๖๕-C-NSWCS.๐๗๑๒.๐๓.๑					
- ค่าแรงงาน	๔๑,๒๗๖.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท	เหลือ	๑,๒๗๖.๐๐	บาท
- ค่าควบคุมงาน	๑๒,๓๘๓.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๕,๗๗๖.๕๐	บาท	เหลือ	๖,๖๐๖.๕๐	บาท
- ค่าเบ็ดเตล็ด	๑๒,๗๙๒.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	-	บาท	เหลือ	๑๒,๗๙๒.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	<u>๖๖,๔๕๑.๐๐</u>	บาท		<u>๔๕,๗๗๖.๕๐</u>				
๒.แผนกหม้อแปลงภายนอก			C-๖๕-C-NSWCS.๐๗๑๒.๐๒.๑					
- ค่าแรงงาน	๑๓,๔๙๕.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๑๓,๐๐๐.๐๐	บาท	เหลือ	๔๙๕.๐๐	บาท
- ค่าควบคุมงาน	๔,๐๘๙.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๒,๔๕๙.๐๐	บาท	เหลือ	๑,๕๙๐.๐๐	บาท
- ค่าเบ็ดเตล็ด	๑๐,๐๘๓.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	-	บาท	เหลือ	๑๐,๐๘๓.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	<u>๒๗,๖๖๗.๐๐</u>	บาท		<u>๑๕,๔๕๙.๐๐</u>				
๓.แผนกรื้อถอนแรงต่ำ			C-๖๕-C-NSWCS.๐๗๑๒.๐๑.๑					
- ค่าแรงงาน	๖,๑๙๑.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๖,๐๐๐.๐๐	บาท	เหลือ	๑๙๑.๐๐	บาท
- ค่าควบคุมงาน	๑,๘๕๗.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๑,๕๒๐.๐๐	บาท	เหลือ	๓๓๗.๐๐	บาท
- ค่าเบ็ดเตล็ด	๒,๑๖๗.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	-	บาท	เหลือ	๒,๑๖๗.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	<u>๑๐,๒๑๕.๐๐</u>	บาท		<u>๗,๕๒๐.๐๐</u>				
๔.แผนกแรงต่ำ			C-๖๕-C-NSWCS.๐๗๑๒.๐๑.๑					
- ค่าแรงงาน	๖,๓๐๒.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๖,๐๐๐.๐๐	บาท	เหลือ	๓๐๒.๐๐	บาท
- ค่าควบคุมงาน	๑,๘๙๑.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๑,๖๑๙.๐๐	บาท	เหลือ	๒๗๒.๐๐	บาท
- ค่าเบ็ดเตล็ด	๑,๘๙๙.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	-	บาท	เหลือ	๑,๘๙๙.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	<u>๑๐,๐๙๒.๐๐</u>	บาท		<u>๗,๖๑๙.๐๐</u>				
๕.แผนกแรงต่ำภายนอก			C-๖๕-C-NSWCS.๐๗๑๒.๐๒.๑					
- ค่าแรงงาน	๒๕,๕๙๐.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท	เหลือ	๕๙๐.๐๐	บาท
- ค่าควบคุมงาน	๗,๖๗๗.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๕,๗๕๙.๐๐	บาท	เหลือ	๑,๙๑๘.๐๐	บาท
- ค่าเบ็ดเตล็ด	๕,๗๓๐.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	-	บาท	เหลือ	๕,๗๓๐.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	<u>๓๘,๙๙๗.๐๐</u>	บาท		<u>๓๐,๗๕๙.๐๐</u>				
๖.แผนกรื้อถอนมิเตอร์			C-๖๕-C-NSWCS.๐๗๑๒.๐๑.๑					
- ค่าแรงงาน	๑,๖๕๐.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๑,๖๐๐.๐๐	บาท	เหลือ	๕๐.๐๐	บาท
- ค่าควบคุมงาน	๔๙๕.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๓๘๐.๐๐	บาท	เหลือ	๑๑๕.๐๐	บาท
- ค่าเบ็ดเตล็ด	๕๗๘.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	-	บาท	เหลือ	๕๗๘.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	<u>๒,๗๒๓.๐๐</u>	บาท		<u>๑,๙๘๐.๐๐</u>				
๗.แผนกมิเตอร์			C-๖๕-C-NSWCS.๐๗๑๒.๐๑.๑					
- ค่าแรงงาน	๓,๓๐๐.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๓,๐๐๐.๐๐	บาท	เหลือ	๓๐๐.๐๐	บาท
- ค่าควบคุมงาน	๙๙๐.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๙๖๐.๐๐	บาท	เหลือ	๓๐.๐๐	บาท
- ค่าเบ็ดเตล็ด	๑,๒๔๑.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	-	บาท	เหลือ	๑,๒๔๑.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	<u>๕,๕๓๑.๐๐</u>	บาท		<u>๓,๙๖๐.๐๐</u>				
			รวมค่าจ้าง	<u>๑๑๓,๐๗๓.๕๐</u>	บาท			
			ภาษี๗%	๗,๙๑๕.๑๕	บาท			
			รวมเป็นเงิน	<u>๑๒๐,๙๘๘.๖๕</u>	บาท			

หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์

แต่งตั้งให้ นายบรรยง เสนานุช ตำแหน่ง พชง.๗ ผกส. สังกัด กฟง.นครสวรรค์
เป็นพนักงานช่างควบคุมงาน โดยปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๕๐(๑) พร้อมนี้ได้แนบใบสั่งจ้างมาด้วยแล้ว


(นายบรรยง เสนานุช)
พชง.ผกส.นว.

<p>เรียน ผจก.นว. ผกส.นว. ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรจ้างเหมา บริษัทรักษาความปลอดภัย สามอี.ซี. จำกัด ก่อสร้างระบบจำหน่ายได้ ตามที่เสนอมานำใบเงิน ๑๒๐,๙๘๘.๖๕ บาท หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามตามเสนอ  (นายวิวัฒน์ น้อยแก้ว) ทผ.กส.กฟง.นว. 31 ส.ค. 2566 วันที่</p>	<p>อนุมัติ นว.(กส)จ. ๒๕๖/๒๕๖๖ อนุมัติตามเสนอและลงนามสั่งจ้างแล้ว  ลงชื่อ..... (นายวิวัฒน์ น้อยแก้ว) รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟง.นว. วันที่..... 31 ส.ค. 2566</p>
--	---