



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผบห.กฟจ.ลบ.

ที่ ผ.๓ กฟจ.คณ.(มท.) ๕๕๖๕/๕๕๖๖ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ

เรียน ผจก.กฟจ.ลบ. ผ่าน ชจก.(บ).กฟจ.ลบ.

*(นางสาวลี อินทรนิษฐ์ ๕๕๖๖
ชจก.(บ). กฟจ.ลบ.)*

ด้วย ผบห.กฟจ.ลบ.มีความประสงค์จะ ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการติดตั้งฉนวนครอบและงานติดตั้ง Insulator Station Post (TR๒๐๒) with Cutout Bracket and Polycarbonate Barrier ประกอบ Dropout Fuse Cutout ในระบบจำหน่าย ๓ รายการ วงเงินงบประมาณ ๔๕๒,๗๙๑.๙๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ
เพื่อให้ทันต่อการใช้งานและไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการทำงาน
๒. รายละเอียดของพัสดุ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๔๕๒,๗๙๑.๙๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)
๔. วงเงินที่จะซื้อ
เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๔๕๒,๗๙๑.๙๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)
๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
 - ๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ INSULATOR,POST,๗.๕ KV ANSI TR๒๐๒ ๑-๐๓-๐๐๑-๐๒๐๐
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
 - ๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ Cutout Bracket ๑-๐๔-๐๐๑-๐๐๑๖
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
 - ๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ ANIMAIL BARRIER
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสรารุช กรีโภาค

ประธานกรรมการฯ

นบท.๙ กฟจ.ลบ.

๒. นายภาณุวัฒน์ ใหญ่ยิ่ง

กรรมการ

หม.ปบ.กฟจ.ลบ.

๓. นายชัยนเรศ ใจเที่ยง

กรรมการ

พชง.๗ ผกส.กฟจ.ลบ.

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

(นางพรพัสรินทร์ บุญญเจริญชัย)

หม.บห.กฟจ.ลบ.

- 9 พ.ย. 2566

- อนุมัติตามเสนอ

(นายเฉลียว โกงเกษร)

- 9 พ.ย. 2566

ผจก.กฟจ.ลบ.