



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผบห.กฟจ.ลบ.

ที่ น.ต กฟจ.คณ.(มท.) ๕๕๖๔/๒๕๖๖ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ

เรียน ผจก.กฟจ.ลบ. ผ่าน ชจก.(บ).กฟจ.ลบ.  
(นางสาว อิงกรีนอม-๒๖  
ชจก.(บ). กฟจ.ลบ.)

ด้วย ผบห.กฟจ.ลบ.มีความประสงค์จะ ซื้อชุดติดตั้ง Covers จำนวน ๓ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๒๙,๘๓๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ  
เพื่อให้ทันต่อการใช้งานและไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการทำงาน
๒. รายละเอียดของพัสดุ  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๒๒๙,๘๓๖.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบหก บาทถ้วน)
๔. วงเงินที่จะซื้อ  
เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๒๒๙,๘๓๖.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบหก บาทถ้วน)
๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
  - ๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ TRANSFORMER BUSHING COVERS ๑-๐๙-๐๒๕-๐๐๓๘  
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
  - ๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS ๑-๐๙-๐๒๕-๐๐๔๐  
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
  - ๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ LIGHTNING ARRESTER COVERS ๑-๐๙-๐๒๕-๐๐๔๑  
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ  
ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสรวิศ กรีโภาค

ประธานกรรมการฯ

นบท.๙ กฟจ.ลบ.

๒. นายภาณุวัฒน์ ใหญ่ยิ่ง

กรรมการ

ผผ.ปบ.กฟจ.ลบ.

๓. นายชัยเรศ ใจเที่ยง

กรรมการ

พชง.๗ ผกส.กฟจ.ลบ.

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน  
ขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

(นางพรพัสนันท์ บุญญเจริญชัย)

ผผ.บท.กฟจ.ลบ.

- 9 พ.ย. 2566

- อนุมัติตามเสนอ

(นายเฉลียว โกงเกษร)

ผจก.กฟจ.ลบ. - 9 พ.ย. 2566