



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

ที่ ก.๒ค.บ. (ป.บ) ๑๕๘ / ๒๕๖๖

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง

เรียน ผจก.กฟจ.จบ.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีมีความประสงค์จะ จ้างเหมาย้ายแนวสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ตอนที่ ๑ ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
เนื่องจากชุดปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
๒. รายละเอียดของพัสดุ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑๙๗,๘๒๔.๔๗ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
๔. วงเงินที่จะจ้าง
เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๑๙๗,๘๒๔.๔๗ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง
ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. นายปรินทร์ มิ่งมงคล ประธานกรรมการฯ
ผู้อำนวยการ ระดับ ๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
๒. นายธนู สีหะ กรรมการ
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

๓. นายนवल ศรีภา

กรรมการ

พนักงานช่างระดับ ๗ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

๔. นายสิทธิศักดิ์ คงสุข

ผู้ควบคุมงาน

พนักงานช่าง ระดับ ๖ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น



(นายสายชล หนูนงค์)

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี



(นายธีระ สุขเจริญ)

ผจก.กฟจ.จบ.