

## บันทึกข้อความ

กฟส.ฉวาง  
เลขที่รับ... มค  
วันที่... ๕ ม.ค. ๖๖

## ผานเครื่องแล้ว-Scan

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฉวาง

ที่ ๓.๒๓๖. (นง.) ๓๗ / ๕๕๖๖

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ปี ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.ฉวาง

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฉวางมีความประสงค์จะ จ้างจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ สับเปลี่ยน ซ้ำชุด เพิ่ม-ลด ขนาด ย้าย ถอนคืน และ งานปรับปรุงมิเตอร์-ไม้แป้น ปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

## ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจาก กฟย.พิบูล มีอัตรากำลังพนักงานช่างไม่เพียงพอกับปริมาณงานอาจจะทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับงานติดตั้งมิเตอร์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟย.พิบูล หากดำเนินการล่าช้าอาจเกิดความเสียหายต่อ กฟภ.

## ๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

## ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

## ๔. วงเงินที่จะจ้าง

วงเงินที่จะจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

## ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

## ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงพิจารณาเห็นสมควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้มีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และดำเนินการระเบียบกระทรวงการคลัง

## ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

## ๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเทพสิทธิ์ ศิลปรีศรี

ประธานกรรมการฯ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาด

๒. นายวิสัน ศรีเปารยะ

กรรมการ

พนักงานช่าง ระดับ ๕ กพย.พิปูน

๓. นายตฤพล ศรีชาย

กรรมการ

พนักงานช่าง ระดับ ๕ กพย.พิปูน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน

ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

(นายสุชาติ สู้ไชยชนะ)

ผจก.กพย.พิปูน

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

นายทองศักดิ์ อุบลศรี

ผจก.กฟส.อ.ฉวาง

- ๕ ม.ค. ๒๕๖๖