

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ  
เลขที่รับ..... 16474  
วันที่รับ..... 15 พ.ย. 2566  
เวลาที่รับ..... 15.14 น.

# บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ พชง.ผกส.กฟจ.ศก.

ถึง ผจก.กฟจ

ที่ ฉ.๒ ศก.(กส.) ๑๙๕๐ / ๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างค่าแรงขยายเขตระบบไฟฟ้าโครงการ คชก.๒ บ้านโนนเจริญ (เส้นโคกโนนบก) หมู่ที่ ๒ ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

เรียน ผจก.กฟจ.ศก. ผ.กส.กฟจ.ศก. 

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างค่าแรงขยายเขตระบบไฟฟ้าโครงการ คชก.๒ บ้านโนนเจริญ (เส้นโคกโนนบก) หมู่ที่ ๒ ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
งานค่าแรงขยายเขตระบบไฟฟ้าโครงการ คชก.๒ บ้านโนนเจริญ (เส้นโคกโนนบก) หมู่ที่ ๒ ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ โครงการ	บริษัท ทีแอนด์ทีเอ็นจิเนียริ่ง ๒๕๖๕ จำกัด	๑๗๙,๑๑๘.๐๐	๑๗๙,๑๑๘.๐๐
		รวม	๑๗๙,๑๑๘.๐๐


\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

**อนุมัติ**



(นายสุพัต ทุมจันทร์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.ศก.

15 พ.ย. 2566

(นายชาญศักดิ์ วงษาพรหม)

พชง.๖ เจ้าหน้าที่พัสดุ ผกส.กฟจ.ศก.