

**การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาติดตั้ง, ย้าย , สับเปลี่ยน, รื้อถอน, ปรับปรุงมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบในพื้นที่การ
 ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลอง ประจำปี ๒๕๖๗ ✓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลอง ✓

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๙๓,๖๔๑.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบ
 เอ็ดบาทถ้วน)
 ราคารวม
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ✓

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ✓

เป็นเงิน ๑,๗๙๓,๖๔๑.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ราคารวม
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ✓

ราคา/หน่วย

๔.๑ งานติดตั้ง,สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด, ย้าย, เพิ่มขนาดมิเตอร์, ถอนคืนเลิกใช้ไฟ, บริเวณพื้นที่ตำบลวิชิต
 บางส่วน (ถนนขวางฝั่งหมู่บ้านมณีคราม) ตำบลลลอง ✓

ที่	รายการ	ราคา กลาง/ เครื่อง (บาท)	จำนวนจ้าง โดยประมาณ (เครื่อง)	ราคารวม
มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์				
๑.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ ๑	๑๙๐.๐๐	๓๕๐	๖๖,๕๐๐.๐๐ ✓
๒.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่เดินสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ ๓	๒๐๐.๐๐	๑๒๐	๒๔,๐๐๐.๐๐ ✓
๓.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ ๒,๔	๑๕๕.๐๐	๑๒๐	๑๘,๖๐๐.๐๐ ✓
๔.	ติดตั้งมิเตอร์มิเตอร์ชั่วคราว	๑๙๐.๐๐	๑๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐ ✓
๕.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายไม้แป้นรองรับที่เมนชายคาประเภทคอนกรีต	๑๓๕.๐๐	๑๑๐	๑๔,๘๕๐.๐๐ ✓
๖.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนชายคาประเภทคอนกรีต เครื่องที่ ๒	๑๑๕.๐๐	๔๐	๔,๖๐๐.๐๐ ✓
๗.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด/ ตู้ Under Ground	๑๐๕.๐๐	๕๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐ ✓
๘.	สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเมนชายคา	๑๐๕.๐๐	๖๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐ ✓
๙.	สับเปลี่ยนมิเตอร์ อาคารชุด	๑๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐ ✓
๑๐.	ย้ายมิเตอร์ (กรณีเสาเดิม-ติดตั้งเสาใหม่)	๒๒๐.๐๐	๔๐	๘,๘๐๐.๐๐ ✓

๑๑.	ย้ายมิเตอร์จากเมนชายคา ไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	๒๐๐.๐๐	๓๐	๖,๐๐๐.๐๐ ✓
๑๒.	ถอนคืนเล็กใช้ไฟ พร้อมทั้งรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ	๑๒๐.๐๐	๕๐	๖,๐๐๐.๐๐ ✓
๑๓	สับเปลี่ยน เพิ่ม/ลดขนาดมิเตอร์ ที่เสาคอนกรีตหรือเมนชายคา	๑๘๕.๐๐	๒๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐ ✓
มิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย ๓๘๐ โวลท์ (ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที)				
๑.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เสาคอนกรีต	๓๓๐.๐๐	๑๒๐	๓๙,๖๐๐.๐๐ ✓
๒.	ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	๓๓๐.๐๐	๕๐	๑๖,๕๐๐.๐๐ ✓
๓.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนชายคา ประเภทคอนกรีต	๒๖๐.๐๐	๖๐	๑๕,๖๐๐.๐๐ ✓
๔.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนชายคาพร้อมตู้ลุ่มนิยาม	๓๑๐.๐๐	๔๐	๑๒,๔๐๐.๐๐ ✓
๕.	สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเมนชายคา	๑๗๕.๐๐	๑๕๐	๒๖,๒๕๐.๐๐ ✓
๖.	ย้ายมิเตอร์ (กรณีเสาเดิม-ติดตั้งเสาใหม่)	๓๕๐.๐๐	๒๕	๘,๗๕๐.๐๐ ✓
๗.	ย้ายมิเตอร์จากเมนชายคาประเภทคอนกรีต-ไม้ ไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	๓๕๐.๐๐	๓๐	๑๐,๕๐๐.๐๐ ✓
๘.	ถอนคืนเล็กใช้ไฟ พร้อมทั้งรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ	๑๙๐.๐๐	๖๐	๑๑,๔๐๐.๐๐ ✓
๙.	สับเปลี่ยน รื้อถอนอุปกรณ์ เพิ่มขนาดมิเตอร์ ๑ เฟส เป็นระบบ ๓ เฟส	๔๑๕.๐๐	๑๐๐	๔๑,๕๐๐.๐๐ ✓
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)			๒,๙๙๕	๕๑๓,๐๕๐.๐๐ ✓
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๓๕,๙๑๓.๕๐ ✓
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)				๕๔๘,๙๖๓.๕๐ ✓

๔.๒ งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ, งานปรับปรุงมิเตอร์(ไม้แป้น) ในพื้นที่ตำบลวิเชียรบางสวน (ถนนขวางฝั่งหมู่บ้านมณีคราม) ตำบลคลอง

ที่	รายการ	ราคา กลาง/ เครื่อง (บาท)	จำนวนจ้าง โดยประมาณ (เครื่อง)	ราคารวม
มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์				
ปรับปรุงเปลี่ยนสายและไม้แป้นรองรับมิเตอร์(เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด)				
๑.	ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ ๑	๒๑๐.๐๐	๑๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐ ✓
๒.	ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ ๑-๒	๓๑๕.๐๐	๑๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐ ✓
๓.	ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ ๑-๓	๔๒๐.๐๐	๑๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐ ✓
๔.	ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ ๑-๔	๕๒๕.๐๐	๑๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐ ✓
๕.	ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ ๑	๑๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐ ✓
๖.	ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ ๑-๒	๑๔๕.๐๐	๑๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐ ✓
๗.	ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ ๑-๓	๒๐๐.๐๐	๘๐	๑๖,๐๐๐.๐๐ ✓

๘.	ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ ๑-๔	๒๔๕.๐๐	๗๐	๑๗,๑๕๐.๐๐
๙.	แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ คว่ำ/เอียง/ห้อย	๔๕.๐๐	๙๐	๔,๐๕๐.๐๐
๑๐.	ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น (แผ่นบน)	๖๐.๐๐	๑๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๑๑.	ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น (แผ่นล่าง)	๕๐.๐๐	๑๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
มิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย ๓๘๐ โวลท์				
๑.	ปรับปรุงเปลี่ยนสาย, ไม้แป้น, ตูมิเตอร์ใหม่หมด	๓๗๕.๐๐	๙๐	๓๓,๗๕๐.๐๐
๒.	ปรับปรุงเปลี่ยนตูมิเตอร์ใหม่หมด	๑๖๕.๐๐	๑๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐
๓.	ปรับปรุงเปลี่ยนสาย	๑๗๕.๐๐	๘๐	๑๔,๐๐๐.๐๐
๔.	ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับมิเตอร์	๑๐๕.๐๐	๑๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
๕.	ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับสายไฟ	๑๐๕.๐๐	๑๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
๖.	ปรับปรุงมิเตอร์เมนชาคาประเภทคอนกรีต	๒๗๕.๐๐	๕๐	๑๔,๗๕๐.๐๐
๗.	แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ คว่ำ/เอียง/ห้อย	๙๐.๐๐	๖๐	๕,๔๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)			๑,๖๒๐	๓๒๕,๑๐๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๒๒,๗๕๗.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)				๓๔๗,๘๕๗.๐๐

๔.๓ งานติดตั้ง, สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด, ย้าย, เพิ่มขนาดมิเตอร์, ถอนคืนเลิกใช้ไฟ, บริเวณพื้นที่ตำบลราไวย์

ที่	รายการ	ราคา กลาง/ เครื่อง (บาท)	จำนวนจ้าง โดยประมาณ (เครื่อง)	ราคารวม
มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์				
๑.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ ๑	๑๙๐.๐๐	๓๕๐	๖๖,๕๐๐.๐๐
๒.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่เดินสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ ๓	๒๐๐.๐๐	๑๒๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
๓.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ ๒,๔	๑๕๕.๐๐	๑๒๐	๑๘,๖๐๐.๐๐
๔.	ติดตั้งมิเตอร์มิเตอร์ชั่วคราว	๑๙๐.๐๐	๑๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐
๕.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายไม้แป้นรองรับที่เมนชาคาประเภทคอนกรีต	๑๓๕.๐๐	๑๑๐	๑๔,๘๕๐.๐๐
๖.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนชาคาประเภทคอนกรีต เครื่องที่ ๒	๑๑๕.๐๐	๔๐	๔,๖๐๐.๐๐
๗.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด/ ตู Under Ground	๑๐๕.๐๐	๕๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐

๘.	สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเมนชายคา	๑๐๕.๐๐	๖๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐
๙.	สับเปลี่ยนมิเตอร์ อาคารชุด	๑๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐.	ย้ายมิเตอร์ (กรณีเสาเดิม-ติดตั้งเสาใหม่)	๒๒๐.๐๐	๔๐	๘,๘๐๐.๐๐
๑๑.	ย้ายมิเตอร์จากเมนชายคา ไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	๒๐๐.๐๐	๓๐	๖,๐๐๐.๐๐
๑๒.	ถอนคืนเล็กใช้ไฟ พร้อมทั้งรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ	๑๒๐.๐๐	๕๐	๖,๐๐๐.๐๐
๑๓.	สับเปลี่ยน เพิ่ม/ลดขนาดมิเตอร์ ที่เสาคอนกรีตหรือเมนชายคา	๑๘๕.๐๐	๒๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐
มิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย ๓๘๐ โวลท์ (ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซิติ)				
๑.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เสาคอนกรีต	๓๓๐.๐๐	๑๒๐	๓๙,๖๐๐.๐๐
๒.	ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	๓๓๐.๐๐	๕๐	๑๖,๕๐๐.๐๐
๓.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนชายคา ประเภทคอนกรีต	๒๖๐.๐๐	๖๐	๑๕,๖๐๐.๐๐
๔.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนชายคาพร้อมตู้ลูมิเนียม	๓๑๐.๐๐	๔๐	๑๒,๔๐๐.๐๐
๕.	สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเมนชายคา	๑๗๕.๐๐	๑๕๐	๒๖,๒๕๐.๐๐
๖.	ย้ายมิเตอร์ (กรณีเสาเดิม-ติดตั้งเสาใหม่)	๓๕๐.๐๐	๒๕	๘,๗๕๐.๐๐
๗.	ย้ายมิเตอร์จากเมนชายคาประเภทคอนกรีต-ไม้ ไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	๓๔๐.๐๐	๓๐	๑๐,๒๐๐.๐๐
๘.	ถอนคืนเล็กใช้ไฟ พร้อมทั้งรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ	๑๙๐.๐๐	๖๐	๑๑,๔๐๐.๐๐
๙.	สับเปลี่ยน รื้อถอนอุปกรณ์ เพิ่มขนาดมิเตอร์ ๑ เฟส เป็นระบบ ๓ เฟส	๔๑๕.๐๐	๑๐๐	๔๑,๕๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)			๒,๙๙๕	๕๑๓,๐๕๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๓๕,๙๑๓.๕๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)				๕๔๘,๙๖๓.๕๐

๔.๔ งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ, งานปรับปรุงมิเตอร์(ไม้แป้น) ในพื้นที่ตำบลราไวย์

ที่	รายการ	ราคา กลาง/ เครื่อง (บาท)	จำนวนจ้าง โดยประมาณ (เครื่อง)	ราคารวม
มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์				
ปรับปรุงเปลี่ยนสายและไม้แป้นรองรับมิเตอร์(เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด)				
๑.	ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ ๑	๒๑๐.๐๐	๑๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐
๒.	ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ ๑-๒	๓๑๕.๐๐	๑๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐
๓.	ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ ๑-๓	๔๒๐.๐๐	๑๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐
๔.	ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ ๑-๔	๕๒๕.๐๐	๑๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐

๕.	ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ ๑	๑๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐ ✓
๖.	ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ ๑-๒	๑๔๕.๐๐	๑๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐ ✓
๗.	ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ ๑-๓	๒๐๐.๐๐	๘๐	๑๖,๐๐๐.๐๐ ✓
๘.	ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ ๑-๔	๒๔๕.๐๐	๗๐	๑๗,๑๕๐.๐๐ ✓
๙.	แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ คว่ำ/เอียง/ห้อย	๔๕.๐๐	๙๐	๔,๐๕๐.๐๐ ✓
๑๐.	ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น (แผ่นบน)	๖๐.๐๐	๑๐๐	๖,๐๐๐.๐๐ ✓
๑๑.	ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น (แผ่นล่าง)	๕๐.๐๐	๑๐๐	๕,๐๐๐.๐๐ ✓
มิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย ๓๘๐ โวลท์				
๑.	ปรับปรุงเปลี่ยนสาย, ไม้แป้น, ตูมิเตอร์ใหม่หมด	๓๗๕.๐๐	๙๐	๓๓,๗๕๐.๐๐ ✓
๒.	ปรับปรุงเปลี่ยนตูมิเตอร์ใหม่หมด	๑๖๕.๐๐	๑๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐ ✓
๓.	ปรับปรุงเปลี่ยนสาย	๑๗๕.๐๐	๘๐	๑๔,๐๐๐.๐๐ ✓
๔.	ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับมิเตอร์	๑๐๕.๐๐	๑๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐ ✓
๕.	ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับสายไฟ	๑๐๕.๐๐	๑๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐ ✓
๖.	ปรับปรุงมิเตอร์เมนชายคาประเภทคอนกรีต	๒๙๕.๐๐	๕๐	๑๔,๗๕๐.๐๐ ✓
๗.	แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ คว่ำ/เอียง/ห้อย	๙๐.๐๐	๖๐	๕,๔๐๐.๐๐ ✓
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)			๑,๖๒๐	๓๒๕,๑๐๐.๐๐ ✓
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๒๒,๗๕๗.๐๐ ✓
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)				๓๔๗,๘๕๗.๐๐ ✓

สรุปรายละเอียดงานและราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวนจ้าง โดยประมาณ (เครื่อง)	ราคากลาง (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	ราคากลาง(รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
๑.	งานติดตั้ง, สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด, ย้าย, เพิ่มขนาดมิเตอร์, ถอนคั่นเลิกใช้ไฟ บริเวณพื้นที่ตำบลวิชัยตบวง (ถนนขวางฝั่งหมู่บ้านมณีคราม) ตำบลคลอง	๒,๙๙๕ ✓	๕๑๓,๐๕๐.๐๐	๓๕,๙๑๓.๕๐	๕๔๘,๙๖๓.๕๐
๒.	งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ, งานปรับปรุงมิเตอร์(ไม้แป้น) ในพื้นที่ตำบลวิชัยตบวง (ถนนขวางฝั่งหมู่บ้านมณีคราม) ตำบลคลอง	๑,๖๒๐ ✓	๓๒๕,๑๐๐.๐๐	๒๒,๗๕๗.๐๐	๓๔๗,๘๕๗.๐๐ ✓

๓.	งานติดตั้ง, สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด, ย้าย, เพิ่มขนาดมิเตอร์, ถอนคืนเลิกใช้ไฟ ตำบลราไวย์	๒,๙๙๕	๕๑๓,๐๕๐.๐๐	๓๕,๙๑๓.๕๐	๕๔๘,๙๖๓.๕๐
๔.	งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ, งานปรับปรุงมิเตอร์(ไม้แป้น) ในพื้นที่ตำบลราไวย์	๑,๖๒๐	๓๒๕,๑๐๐.๐๐	๒๒,๗๕๗.๐๐	๓๔๗,๘๕๗.๐๐
รวมทั้งสิ้น		๔,๖๑๕	๘๓๘,๑๕๐.๐๐	๕๘,๖๗๐.๕๐	๙๒๖,๙๗๐.๕๐

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ตามบันทึกที่ ต.๒ กบล(มต.) ๑๙๒๕/๒๕๖๖ ลว. ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่องขออนุมัติกำหนดราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟต.๒ ประจำปี ๒๕๖๗

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- ๖.๑ นางอังคณา บุญโชติ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสนับสนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาฉลอง
- ๖.๒ นายรัชโรจ พรหมวิเชียร ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกมิเตอร์และหม้อแปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาฉลอง
- ๖.๓ นายเฉลิมพงษ์ มณีโชติ ตำแหน่ง พนักงานบัญชี ระดับ ๖ แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาฉลอง