



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ ต.๒ กท.นศ.๑๓.๖๕๒/๒๕๖๗ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอจ้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.นศ. ๒๘-๐๐๙๙๙๙๙TL บ้านหัวปรางค์ ม.๓-ม.๔ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

เรียน ผจก.กฟจ.นศ. ผ่าน รจก.(ท) กฟจ.นศ. ผ่าน หม.ปบ.กฟจ.นศ. ๘๙/๑๓๖๗

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะ จ้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.นศ. ๒๘-๐๐๙๙๙๙๙TL บ้านหัวปรางค์ ม.๓-ม.๔ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

## ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจาก ผบ.กฟจ.นศ. มีงานเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้จำนวนมาก และมีผู้ใช้ไฟติดตามเร่งรัดงาน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.ฉะนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินการล่าช้า ทั้งในส่วนของ กฟผ.และผู้ใช้ไฟรวมถึงหน่วยงานของราชการ ดังนั้นเพื่อให้งานของ กฟผ.สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระงานของ ผบ.กฟจ.นศ. ในการปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ จึงเห็นควรจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ

## ๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑๔๔,๗๘๔.๒๔ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาท ยี่สิบสี่สตางค์)

## ๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๑๔๔,๗๘๔.๒๔ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาท ยี่สิบสี่สตางค์)

## ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

## ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

## ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

(นายอารักษ์ ลิขิตกาญจน์)

พนักงานช่างระดับ ๒

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ทผ.ปบ./บท./บป.

- อนุมัติ และดำเนินการต่อไป
- เห็นชอบและลงนามแล้ว

(.....(นายพลศักดิ์ สวัสดิ์).....)

ผจก.กฟจ.นครศรีธรรมราช

๑๒๓๖๗