




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี

ที่ _____ วันที่ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟอ.ปบ.ผ่าน รจก.(ท)  ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๗

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน พาดเพิ่มเฟส วัดแหลมเจ้าสัว WBS

C-๖๖-J-PRBCS.๐๓๘๒.๐๑.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
การจ้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน พาดเพิ่มเฟส วัดแหลมเจ้าสัว WBS C-๖๖-J-PRBCS.๐๓๘๒.๐๑.๑ (งานที่ไม่ใช่ งานก่อสร้าง ไม่ใช่จ้างที่ปรึกษาฯ หรือจ้างออกแบบฯ) จำนวน ๑ งาน	จ.แจ่ม.จันทร์	๑๕๗,๒๘๖.๗๙	๑๕๗,๒๘๖.๗๙
รวม			๑๕๗,๒๘๖.๗๙

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ทั้งนี้ได้ต่อรองราคากับผู้รับจ้างด้วยวาจาแล้ว แต่ผู้รับจ้างขอยืนยันราคาเดิม เนื่องจากเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางแล้ว


โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว


ท.๑ กฟอ.ปบ.(ท.ค.)-๘๖๗ /๒๕๖๗

อนุมัติ



(นายสมเกียรติ สมบูรณ์)
ผจก.กฟอ.ปบ.

๒๔ ๑๑๖๗



(นายธีระยุทธ แสงอรุณ)

ชผ.ปบ.รักษาการแทน ทผ.กส.ปบ.

เจ้าหน้าที่