



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่

ที่ ท.๒ กบ. (พจ.) ๐๑๑๙/๖๖ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำเป็นเคเบิลใต้ดินสายหลังมิเตอร์ (TurnKey)

เรียน ผจก.กฟจ.กระบี่

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำเป็นเคเบิลใต้ดินสายหลังมิเตอร์ (TurnKey) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
การจ้างงาน (งานที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ไม่ใช่จ้างที่ปรึกษาหรือจ้างออกแบบฯ) จำนวน ๑ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ. มีทรัพย์ ๒๐๒๒	๑๐๐,๕๑๖.๘๑	๑๐๐,๕๑๖.๘๑
รวม			๑๐๐,๕๑๖.๘๑

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นายสิทธิโชค ระรวยทรง)

ผ.บ.กฟจ.กระบี่

เรียน ผ.บ.บ.,คณะกรรมการ

- อนุมัติสั่งจ้างตามรายงานผลพิจารณาราคาที่ตกลงจ้าง

(นายสาคร ศรีณวัฒน์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.กระบี่