
.- บาท

เป็นเงิน 493,603.84 .-  บาท บาท

หน่วย
นับ

1 1-00-001-0012 53 ต้น 8,704.00 493,603.84
493,603.84

461,312.00

      / หน่วยงานเจา้ของโครงการ
2.   วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร

POLE 12.2 M. 32,291.84

3.   วนัทีก่ าหนดราคากลาง (ราคาอา้งองิ)

วงเงนิรายการรหสัที่ จ านวน
ประมาณการ

คลังพสัดุการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคปราจนีบุรี 

5.   รายชื่อเจา้หน้าทีผู้่ก าหนดราคากลาง (ราคาอา้งองิ) 

461,312.00 32,291.84รวมเปน็เงนิทัง้สิน้

4.1  ใช้อนุมัติราคากลางผลิตภณัฑ์คอนกรีต ปี ๒๕๖๖ คร้ังที ่๔ อนุมัติ รผก.(ล) ลว. ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖ หนังสือ กวผ.(บข)๘๙๐/๒๕๖๖ ลว. ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖

สีแ่สนเก้าหมืน่สามพันหกรอ้ยสามบาทแปดสิบสีส่ตางค์

4.   แหล่งทีม่าของราคากลาง (ราคาอา้งองิ)

5.1  นางอรณัชชา  ธนานิธยิา  หผ.คพ.กฟจ.ปราจนีบุรี

ราคากลาง
เพ่ิม ๗%
ภาษีมลูค่า

ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซ้ือจัดจ้างที่มใิชง่านก่อสร้าง

1.   ชื่อโครงการ จดัซ้ือผลิตภณัฑ์คอนกรีตขาดแคลน ส าหรับโครงการพฒันาระบบส่งและจ าหน่าย  
ระยะที ่2 คพจ.2 (แผนงานที ่3) ประจ าปี 2567 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 

493,603.84
ตามอนุมัติ ผจก.กฟจ.ปราจนีบุรี ลว. 9  มกราคม  2567
ราคา/หน่วย/ (ถา้มี)     ตามรายละเอยีดด้านล่าง 

รวมเปน็เงนิทัง้หมด


