

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ตามโครงการ คพจ.2 แผน 3 (Turnkey) ได้สายส่งไลน์ 115 เควี ช่วงบริเวณแยกคอมเพล็กซ์ - จุดแบ่งเขตบางคล้า (ฝั่งขวา)(ทล 304) ระยะทาง 9.697 วงจร-กม.
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคกลาง)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,059,296.97 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเหนือดิน (OH)(Turnkey)
5. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่เป็นเงิน 12,253,640 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (BOQ) (ปร.4)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ค่างานต้นทุน) (ปร.5(ก))
 - 6.3 แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (ปร.6)
 - 6.4 ราคามาตรฐานวัสดุคงลงทุน (9 กันยายน 2565)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายนวุทธิ์ พิธิยากุล รก.รย.(ก2)
 - 7.2 นายศานิต ศิริคช ชผ.จส.กรย.(ก2)
 - 7.3 นายณัฐพงศ์ สุขประเสริฐ ชผ.จร.กรย.(ก2)