



สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นครั้งคราว

เลขที่ จ.....๒๕๖๗....

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน ๓๕๔ หมู่ ๑๓ ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายสมหวัง โคตรลาคำ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นางสาวนิชดา ไชยมาตร์ เลขที่ ๑๘๖ หมู่ที่ ๑๑ ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โทร ๐๙๓-๔๑๔-๒๐๕๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า เฉพาะคราวมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อยกข่งว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ของผู้ว่าจ้าง ให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนมา ควบคุมดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายในขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนดซึ่ง มีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้

- ตัดแต่งต้นไม้ทุกต้น(รวมไม้เลื้อย)ให้ห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูงชนิดหุ้มฉนวน ๒๒ กิโลโวลต์ ๑.๕๐ เมตรไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ทุกทิศทาง ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SA๒-๐๑๕ / ๕๒๐๑๔ แบบท้ายสัญญา , ตัดแต่งต้นไม้ทุกต้น(รวมไม้เลื้อย) ให้ห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูงชนิดเปลือย ๒๒ กิโลโวลต์ ๓.๐๐ เมตร
 - ตัดแต่งต้นไม้ทุกต้น (รวมไม้เลื้อย) ให้ห่างจากสายไฟฟ้าแรงต่ำ (เฉพาะส่วนที่อยู่ใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง) ด้านข้างของต้นไม้ ๑.๕๐ เมตร ถึงยอดของต้นไม้ ๐.๙๐ เมตร
- บริเวณที่จะดำเนินตัดไม้คือ

จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ตามแผน เดือน มกราคม งานที่ ๕ TT๖๖๐๐๑๘๖ : TREE๖๗_๑_๒๒_จรศ._WWA๑๐VB-๐๑

๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันทำสัญญา ดังนี้

๑.๒.๑ บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในการปฏิบัติงาน

๑.๒.๒ วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานจ้างนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจ้าง

๒.๒ มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีนี้เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้และจะจัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บกิ่งไม้ต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นระเบียบเรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ ๙,๔๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๕. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงาน และอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยตกลงจ่ายเงินค่าจ้างแบบรายครั้ง

๕.๑ การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๕.๒ การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ ๕.๑ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ ๕

๕.๓ ในการตรวจรับงานตามข้อ ๕.๒ หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาค่าจ้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

๕.๔ ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานบางช่วงไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ ๕.๓ และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

๕.๕ ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการด้วยตนเองและริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ ๕.๓

๕.๖ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้เห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั่นเอง และจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ ๕.๓ ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

๕.๗ หากปรากฏว่า การทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา ผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใน วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ แล้วเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สามารถที่จะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาและหรือเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างและหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างไรอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้าง การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ให้ผู้รับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อการทำงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคณงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ ๙. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้างจ้างมาทำงานนี้ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามที่กล่าวในข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตามสัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนั้น เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเอาเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำจำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบเรื่องการจ่ายเงินที่กล่าวนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กล่าวนี้ ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

ในการบอกเลิกสัญญานี้ ถ้าผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างจนครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างโต้แย้งกันในข้อที่ว่า มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่โต้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันสั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ดำเนินการทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

ข้อ ๑๐. การควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและหรือรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้นๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๑. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนดเวลา ๔๕ (สี่สิบห้า) วันนับต่อ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลานี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานจริง มนระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับ จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างครั้งนี้แล้วเสร็จบริบูรณ์ และส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้อง

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย

กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเงินค่าเสียหายคิดเป็นร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การกำหนดค่าเสียหาย

ในการทำงานจ้างครั้งนี้ หากปรากฏความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่นก็ดี ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

ข้อ ๑๓. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๑๔. การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

ข้อ ๑๕. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ _____ ผู้ว่าจ้าง
(นายสมหวัง โคตรลาค่า)

ลงชื่อ นิตติ ใจหมาก ผู้รับจ้าง(โทร)
(นางสาวนิชดา ไชยมาตร์)

ลงชื่อ _____ พยาน
(นายสมเษกร ศรีพันธุ์บุตร)

ลงชื่อ _____ พยาน
(นายธีรพล จำปาหาญ)



การไฟฟ้านครหลวง
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟอ.สตด.

ถึง กฟอ.สตด.

ที่ ฉ.๑ สตด.(ปป) ๕๓๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟอ.สตด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.สตด.

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ งานที่ ๕ TT๖๖๐๐๑๘๖ TREE๖๗_๑_๒๒_จรศ._WWA๑๐VB-๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาข้อเสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
จ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ งานที่ ๕ TT๖๖๐๐๑๘๖ TREE๖๗_๑_๒๒_จรศ._WWA๑๐VB-๐๑ จำนวน ๑ งาน	นางสาวนิชดา ไชยมาตรี	๑๘๘,๓๖๕.๔๒	๑๘๘,๐๐๐.๐๐
รวม			๑๘๘,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้านครหลวงพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

สโมสร ศรีพันธุ์บุตร

(นายสโมสร ศรีพันธุ์บุตร)

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

การไฟฟ้านครหลวงอำเภอสว่างแดนดิน

จังหวัดสกลนคร

-อนุมัติ

สมหวัง โคตรลาคำ

(นายสมหวัง โคตรลาคำ)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้านครหลวงอำเภอสว่างแดนดิน

จังหวัดสกลนคร



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ งานที่ ๕ TT๖๖๐๐๐๑๘๖ TREE๖๗_๑_๒๒_จรศ._WWA๑๐VB-๐๑ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีโครงการ จ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ งานที่ ๕ TT๖๖๐๐๐๑๘๖ TREE๖๗_๑_๒๒_จรศ._WWA๑๐VB-๐๑ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ งาน
ที่ ๕ TT๖๖๐๐๐๑๘๖ TREE๖๗_๑_๒๒_จรศ._WWA๑๐VB-๐๑ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวนิ
ชดา ไชยมาตร (ส่งออก,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปด
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

สมหวัง โคตรลาคำ

(นายสมหวัง โคตรลาคำ)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน

จังหวัดสกลนคร



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กพอ.สตด. ถึง กพอ.สตด.
ที่ ฉ.๑ สตด.(ปป) ๔๓๑ /๒๕๖๗ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

เรียน ผจก.กพอ.สตด. ผ่าน รจก.(ท) กพอ.สตด.

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ งานที่ ๕ TT๖๖๐๐๐๑๘๖ TREE๖๗_๑_๒๒_จรศ._WWA๑๐VB-๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาข้อเสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
จ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ งานที่ ๕ TT๖๖๐๐๐๑๘๖ TREE๖๗_๑_๒๒_จรศ._WWA๑๐VB-๐๑ จำนวน ๑ งาน	นางสาวนิชดา ไชยมาตร์	๑๘๘,๓๖๕.๔๒	๑๘๘,๐๐๐.๐๐
รวม			๑๘๘,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นายสมิสร ศรีพันธุ์บุตร)
หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร

-อนุมัติ

(นายสมหวัง โคตรลาคำ)
ผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ งานที่ ๕ TT๖๖๐๐๐๑๘๖ TREE๖๗_๑_๒๒_จรศ._WWA๑๐VB-๐๑ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีโครงการ จ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ งานที่ ๕ TT๖๖๐๐๐๑๘๖ TREE๖๗_๑_๒๒_จรศ._WWA๑๐VB-๐๑ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ งาน
ที่ ๕ TT๖๖๐๐๐๑๘๖ TREE๖๗_๑_๒๒_จรศ._WWA๑๐VB-๐๑ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวนิ
ชดา ไชยมาตร์ (ส่งออก,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปด
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมหวัง โคตรลาคำ)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน

จังหวัดสกลนคร

	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Provincial Electricity Authority		เลขที่ใบสั่งซ่อม 4006777940															
	ใบสั่งซ่อม		วันที่ออกใบสั่งซ่อม 11.01.2024															
ข้อมูลอุปกรณ์	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">รหัสอุปกรณ์</td> <td style="width: 33%;">อุปกรณ์</td> <td style="width: 33%;">รายละเอียด</td> </tr> <tr> <td>รหัสสั่งการ-สถานที่ติดตั้ง WWA04 กฟย.เจริญศิลป์</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>พื้นที่ซ่อมบำรุง DWWA-F-FA04-LN0004</td> <td>ศูนย์ซ่อมบำรุง กฟอ.สว. ผปบ. งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ศูนย์ต้นทุน ผปบ.กฟอ.สวด.-บริหาร</td> <td>ความสำคัญ 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>เลขที่สัญญาซื้อ</td> <td>การรับประกัน : เริ่มต้น</td> <td>สิ้นสุด</td> </tr> </table>			รหัสอุปกรณ์	อุปกรณ์	รายละเอียด	รหัสสั่งการ-สถานที่ติดตั้ง WWA04 กฟย.เจริญศิลป์			พื้นที่ซ่อมบำรุง DWWA-F-FA04-LN0004	ศูนย์ซ่อมบำรุง กฟอ.สว. ผปบ. งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า		ศูนย์ต้นทุน ผปบ.กฟอ.สวด.-บริหาร	ความสำคัญ 3		เลขที่สัญญาซื้อ	การรับประกัน : เริ่มต้น	สิ้นสุด
รหัสอุปกรณ์	อุปกรณ์	รายละเอียด																
รหัสสั่งการ-สถานที่ติดตั้ง WWA04 กฟย.เจริญศิลป์																		
พื้นที่ซ่อมบำรุง DWWA-F-FA04-LN0004	ศูนย์ซ่อมบำรุง กฟอ.สว. ผปบ. งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า																	
ศูนย์ต้นทุน ผปบ.กฟอ.สวด.-บริหาร	ความสำคัญ 3																	
เลขที่สัญญาซื้อ	การรับประกัน : เริ่มต้น	สิ้นสุด																
ข้อมูลประกอบการซ่อม	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">เลขที่ใบแจ้งซ่อม</td> <td style="width: 33%;">เลขที่ใบขอซื้อของจ้าง 2001755424</td> <td style="width: 33%;">เลขที่แผนบำรุงรักษา DSDD-TTMV</td> </tr> <tr> <td>เลขที่งบประมาณ 1</td> <td>ประเภทงานซ่อม ZT1 ตัดต้นไม้ตามวาระ</td> <td>ใบสั่งซ่อมจาก OMS</td> </tr> <tr> <td>รหัส-ชื่อคลังพัสดุ D100 - คลังพัสดุ พังโคน</td> <td>วันที่จะเริ่มงาน 25.01.2024</td> <td>กำหนดแล้วเสร็จ 25.01.2024</td> </tr> </table>			เลขที่ใบแจ้งซ่อม	เลขที่ใบขอซื้อของจ้าง 2001755424	เลขที่แผนบำรุงรักษา DSDD-TTMV	เลขที่งบประมาณ 1	ประเภทงานซ่อม ZT1 ตัดต้นไม้ตามวาระ	ใบสั่งซ่อมจาก OMS	รหัส-ชื่อคลังพัสดุ D100 - คลังพัสดุ พังโคน	วันที่จะเริ่มงาน 25.01.2024	กำหนดแล้วเสร็จ 25.01.2024						
เลขที่ใบแจ้งซ่อม	เลขที่ใบขอซื้อของจ้าง 2001755424	เลขที่แผนบำรุงรักษา DSDD-TTMV																
เลขที่งบประมาณ 1	ประเภทงานซ่อม ZT1 ตัดต้นไม้ตามวาระ	ใบสั่งซ่อมจาก OMS																
รหัส-ชื่อคลังพัสดุ D100 - คลังพัสดุ พังโคน	วันที่จะเริ่มงาน 25.01.2024	กำหนดแล้วเสร็จ 25.01.2024																
รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> ธีรพล จำปาหาญ พชง.๖(ปฟ) ผปบ.กฟอ.สวด. 1. นาย.....ตำแหน่ง..... 2. นาย.....ตำแหน่ง..... 3. นาย.....ตำแหน่ง..... 4. นาย.....ตำแหน่ง..... 5. นาย.....ตำแหน่ง..... 6. นาย.....ตำแหน่ง..... 7. นาย.....ตำแหน่ง..... </td> <td style="width: 50%;"> 8. นาย.....ตำแหน่ง..... 9. นาย.....ตำแหน่ง..... 10. นาย.....ตำแหน่ง..... 11. นาย.....ตำแหน่ง..... 12. นาย.....ตำแหน่ง..... 13. นาย.....ตำแหน่ง..... 14. นาย.....ตำแหน่ง..... </td> </tr> </table> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม TREE67_1_22_SDD_WWA10VB-01</p>			ธีรพล จำปาหาญ พชง.๖(ปฟ) ผปบ.กฟอ.สวด. 1. นาย.....ตำแหน่ง..... 2. นาย.....ตำแหน่ง..... 3. นาย.....ตำแหน่ง..... 4. นาย.....ตำแหน่ง..... 5. นาย.....ตำแหน่ง..... 6. นาย.....ตำแหน่ง..... 7. นาย.....ตำแหน่ง.....	8. นาย.....ตำแหน่ง..... 9. นาย.....ตำแหน่ง..... 10. นาย.....ตำแหน่ง..... 11. นาย.....ตำแหน่ง..... 12. นาย.....ตำแหน่ง..... 13. นาย.....ตำแหน่ง..... 14. นาย.....ตำแหน่ง.....													
ธีรพล จำปาหาญ พชง.๖(ปฟ) ผปบ.กฟอ.สวด. 1. นาย.....ตำแหน่ง..... 2. นาย.....ตำแหน่ง..... 3. นาย.....ตำแหน่ง..... 4. นาย.....ตำแหน่ง..... 5. นาย.....ตำแหน่ง..... 6. นาย.....ตำแหน่ง..... 7. นาย.....ตำแหน่ง.....	8. นาย.....ตำแหน่ง..... 9. นาย.....ตำแหน่ง..... 10. นาย.....ตำแหน่ง..... 11. นาย.....ตำแหน่ง..... 12. นาย.....ตำแหน่ง..... 13. นาย.....ตำแหน่ง..... 14. นาย.....ตำแหน่ง.....																	
ผู้แจ้งซ่อม ชื่อ-นามสกุล กฟฟ./หน่วยงาน/หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า กฟอ.สว่างแดนดิน วันที่ชำรุด	โทรศัพท์ วันที่รับแจ้งซ่อม	ตำแหน่ง (นายสมเอนทร์ ศรีพันธ์บุตร) วันที่ พช.ปบ.กฟอ.สวด. หัวหน้าทีมปฏิบัติงาน																
(นายธีรพล จำปาหาญ) ตำแหน่ง พชง.๖(ปฟ) ผปบ.กฟอ.สวด. วันที่ / / ผู้เปิดใบสั่งซ่อม	ตำแหน่ง วันที่ / / ผู้แก้ไขใบสั่งซ่อม	(นายสมหวัง โคตรลาคำ) ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สวด. วันที่ / / ผู้อนุมัติใบสั่งซ่อม																

รหัส: [REDACTED] ชื่อ: [REDACTED] ประเภท: [REDACTED] วันที่: [REDACTED] สถานที่: [REDACTED]
ใบขอเสนอ: [REDACTED] หมายเลข: [REDACTED] รหัส: [REDACTED] รหัสงาน: SLoc
S C R QTY | A | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]

TREE67_1_22_SDD_WWA10VB-01 D16 YS0000
2001755424 00001 1 H D 25.01.2024 502463 D100
N F , ZNB3 F 26.01.2024 TT66000186
ผู้ขายที่กำหนดแน่นอน 0000833665 นางสาวนิชดา ไชยมาตร อังครจักร์ 9000
Desired Vendor 833665 นางสาวนิชดา ไชยมาตร