

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

<b>1. ชื่อโครงการ</b> งานก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า อ.ค่ายบางระจัน- อ.ท่าช้าง (จุด 4) อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี หมายเลขงาน P-TDD01.3-C-KBCD0.0008			
<b>2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ</b> การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอค่ายบางระจัน			
<b>3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b> 1,514,952.01 บาท			
<b>4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)</b> ปักเสา พาดสาย ระบบจำหน่ายไฟฟ้า			
<b>5. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่</b> 29 กุมภาพันธ์ 2567			
เป็นเงิน		1,415,843	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		99,109.01	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,514,952.01	บาท
<b>6. บัญชีประมาณการราคากลาง</b>			
6.1)	แผนกร้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	48,411.13 บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		3,388.77 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		51,799.90 บาท
6.2)	แผนกแรงสูง	เป็นเงิน	1,090,648.50 บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		76,345.40 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,166,993.90 บาท
6.3)	แผนกร้อถอนแรงสูงไลน์แยก	เป็นเงิน	5,522.83 บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		386.60 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		5,909.43 บาท
6.4)	แผนกแรงสูงไลน์แยก	เป็นเงิน	13,455.83 บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		941.90 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		14,397.73 บาท
6.5)	แผนกร้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	5,131.56 บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		359.21 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		5,490.77 บาท
6.6)	แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	11,410.96 บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		798.77 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		12,209.73 บาท
6.7)	แผนกร้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	72,387.59 บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		5,067.13 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		77,454.72 บาท
6.8)	แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	168,874.60 บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		11,821.23 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		180,695.83 บาท
<b>7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง</b>			
7.1)	นายเอกชัย สิ้นโน	ตำแหน่ง ขณ.บต. กฟส.คบจ.	ประธานกรรมการ
7.2)	นายมานพ น้อยแสง	ตำแหน่ง พนช.6.ผบง. กฟส.คบจ.	กรรมการ
7.3)	นายอัคคสิทธิ์ สุขเยี่ยม	ตำแหน่ง พชง. 6.ผกป. กฟส.คบจ.	กรรมการ