



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ ค.๓ ลป.๑๐๖ ๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอจ้างเหมาตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ สถานีห้วยแถลง ฟีดเดอร์ ๔

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์มีความประสงค์จะ จ้างเหมาตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โលน์สถานีห้วยแถลง ฟีดเดอร์ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

ดำเนินการตามแผนงานจ้างเหมาตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โលน์สถานีห้วยแถลง ฟีดเดอร์ ๔ และเป็นการป้องกันกระแสไฟฟ้าชดข้องสาเหตุที่เกิดจากต้นไม้

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑๒๖,๒๗๖.๓๙ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบหก บาทสามสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % แล้ว

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๑๒๖,๒๗๖.๓๙ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบหก บาทสามสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % แล้ว

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสมรักษ์ กลิ่นกันหา

ประธานกรรมการฯ 


พนักงานช่าง ระดับ ๖ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

๒. นายเอกราช แสนโคตร

กรรมการ 

พนักงานช่าง ระดับ ๕ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

๓. นายณัฐพล ศรีโคดอน

กรรมการ 

วิศวกร ระดับ ๔ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ


อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายศุภฤกษ์ สาลี

พนักงานช่าง ระดับ ๕ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ



อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงานจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน

ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น



(นายทองดี ชิมครบุรี)

หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

อนุมัติตามเสนอ



(นายสิริวิทย์ โสตาตง)

ผจก.กฟส.อ.สปม.

วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗