



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุบลราชธานี

ที่ ฉ.๒ กฟส.อบ.(สน)๐๓๐/๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอพัสดุสำรองคลังฉุกเฉินและงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน ๑๒ รายการ

เรียน ผจก.กฟส.อบ.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ ซื้อพัสดุสำรองคลังฉุกเฉินและงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

- เพื่อให้หน่วยงานมีพัสดุสำรองคลังฉุกเฉินและงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็วทันกับความต้องการใช้งาน และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อ กฟภ.

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๒๙๐,๗๐๗.๒๓ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๒๙๐,๗๐๗.๒๓ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ TIE WIRE,AL ๔.๐ MM.

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ CONVERED TIE WIRE.AL.๔. MM.

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM.

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๔ รายการพิจารณาที่ ๔ PREFORMED D/E,SAC ๒๒kV ๕๐sq.mm. ๒๑.๘๐mm

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๕.๕ รายการพิจารณาที่ ๕ PREFORMED D/E,SAC ๒๒kV ๑๘๕sq.mm. ๒๙.๗๘mm

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๕.๖ รายการพิจารณาที่ ๖ PREFORMED D/E, AW ๕๐ SQ.MM.

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๕.๗ รายการพิจารณาที่ ๗ PREFORMED D/E, AW ๙๕ SQ.MM.

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๕.๘ รายการพิจารณาที่ ๘ CABLE LUG,NEMA ๒-HOLE,AL ๑๘๕ SQ.MM.

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๕.๙ รายการพิจารณาที่ ๙ SLEEVE,TENSION AL ๕๐ SQ.MM.

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๕.๑๐ รายการพิจารณาที่ ๑๐ TRANSFORMER BUSHING COVERS

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๕.๑๑ รายการพิจารณาที่ ๑๑ VOLTAGE TRANSFORMER BUSHING COVERS

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๕.๑๒ รายการพิจารณาที่ ๑๒ DROPOUT FUSE CUTOOUT COVERS

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายจรรุวัฒน์ ฉวีรักษ์

ประธานกรรมการฯ

หผ.กส.กฟส.อบ.กฟจ.อบ.

๒. นายวิชัย ทองหนู

กรรมการ

หผ.ปบ.กฟส.อบ.กฟจ.อบ.

๓. นางสาวนันทาสิริ แก้วอมตวงศ์

กรรมการ

ชผ.คพ.กฟส.อบ.

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอชื่อดังกล่าวข้างต้น



(นางกฤษณา ศิลาคี)

ทพ.สน.กฟส.อบ.

อนุมัติตามเสนอ



(นายประดิษฐ์ ศรีดามาศย์)

ผชน.9 รช.แทน ผจก.อบ.