

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุขาดแคลน จำนวน ๒ รายการ งบโครงการ คพจ.๒ (แผน ๔)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกสนับสนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๔๙๓,๘๖๙.๒๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง ๕ เมษายน ๒๕๖๗

ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคากลาง (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% (บาท)	มูลค่ารวมภาษี (บาท)
๑	๑-๐๒-๐๒๐-๐๐๐๓ COVERED TIE WIRE.AL.๔.๐ MM.	๒๒,๐๐๐ เมตร	๙.๕๘	๒๑๐,๗๖๐.๐๐	๑๔,๗๕๓.๒๐	๒๒๕,๕๑๓.๒๐
๒	๑-๐๓-๐๐๒-๐๐๐๐ ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ ๕๒-๑) มอก.๓๕๔	๗๖๐ ลูก	๓๓๐.๐๐	๒๕๐,๘๐๐.๐๐	๑๗,๕๕๖.๐๐	๒๖๘,๓๕๖.๐๐
รวมเป็นเงิน				๔๖๑,๕๖๐.๐๐	๓๒,๓๐๙.๒๐	๔๙๓,๘๖๙.๒๐
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)						๔๙๓,๘๖๙.๒๐

๔. แหล่งที่มาของราคา

- ๔.๑ รายการที่ ๑ ใช้ราคากลางประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ตามบันทึกที่ กวผ.(บข.)-๒๑๒/๒๕๖๗ ลว.
๒๕ มี.ค ๒๕๖๗
- ๔.๒ รายการที่ ๒ ใช้ราคาตลาดจากการจัดซื้อในรอบ ๒ปีงบประมาณ
(ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๒๕๖๗)

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๕.๑ นายอโณทัย ลิ้มวรพันธ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์