



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง) ปรับปรุงระบบจำหน่าย

ย้ายแนวเสางานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง

เลขที่ ก.๒ กฟส.ปก.(ผปบ.) ๙๗/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3002748353

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวเสางานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

การจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวเสางานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนซ้าง เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (๔๘๖๙๖๓) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๓,๐๐๖.๗๙ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหกบาทเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๗


(นายพินิต ธนานพงศ์)
ผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบป.

เลขที่ ก.๒ กฟส.บปก.(ผบป.) ๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการขอซื้อขອງ้างและขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวเสางานก่อสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง

เรียน ผจก.กฟส.บปก. ผ่าน รจก.(ท)

ถึง กฟส.บปก.

วันที่ - ๕ ก.พ. ๒๕๖๗

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะกรรมการ ฯ ได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ย้ายแนวเสางานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง หมายเลขงาน (WBS) I-๖๓-H-BPK๖๖.MS.๑๐๐๗ ตามความเห็นชอบ-อนุมัติ ผจก. ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงินราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน ๑๕๒,๘๙๙.๔๗ บาท

๑.๒ รายงานขอจัดจ้างบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรง) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวเสางานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง อนุมัติที่ ก.๒ กฟส.บปก.(ผบป.) ๙๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ อนุมัติวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน ๑๖๓,๖๐๒.๔๓ บาท

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามความเห็นชอบ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผบป.กฟส.บปก. ได้เชิญผู้รับจ้างฯ จำนวน ๓ ราย ที่ได้ลงทะเบียนในระบบงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับ กฟผ. มาเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือเชิญชวนที่ มท ๕๓๑๐.๑๘ กฟส.บปก.(ผบป.) ๔๒๒๗ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	รวมราคาที่เสนอทั้งสิ้น (บาท)
๑	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนซ้าง เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	๑๔๒,๙๙๗.๐๐	๑๐,๐๐๙.๗๙	๑๕๓,๐๐๖.๗๙
๒	บริษัท กรทิพเนตร จำกัด	๑๔๗,๕๓๒.๐๐	๑๐,๓๒๗.๒๔	๑๕๗,๘๕๙.๒๔
๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.อาร์ คอนสตรัคชั่น	๑๔๘,๘๐๗.๐๐	๑๐,๔๑๖.๔๙	๑๕๙,๒๒๓.๔๙

๒.๒ ผบป.กฟส.บปก. ได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนซ้าง เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (๔๘๖๙๖๓) ผู้เสนอราคาต่ำสุดและไม่สามารถต่อรองราคาได้ ตามคำยืนยันใบเสนอราคา เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

๓. ข้อพิจารณา


ผบ.กฟส.บปก. ได้พิจารณาเพื่อให้งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดและเป็นประโยชน์กับ กฟภ. เห็นสมควรจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) ย้ายแนวเสางานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง หมายเลขงาน (WBS) I-๖๓-H-BPK๖๖.MS.๑๐๐๗ ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน โดยปฏิบัติตามความเห็นชอบ ผวก. เรื่อง แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข) หนังสือแจ้งเวียน เลขที่ ผจท.๓๗๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐, เลขที่ ผจท.๔๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

๔. ข้อเสนอ


ผบ.กฟส.บปก. จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนช้าง เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวเสางานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๑๕๓,๐๐๖.๗๙ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหกบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖๐ วัน และรับรองคุณภาพผลงานเป็นเวลา ๗๓๐ วัน

โดยให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ย้ายแนวเสางานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง หมายเลขงาน I-๖๓-H-BPK๖๖.MS.๑๐๐๗ โดยตัดจ่ายจากค่าแรงงาน, ค่าควบคุมงาน, และค่าเบ็ดเตล็ด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดงานที่จัดจ้างมาเพื่อประกอบการ พิจารณาด้วยแล้ว


(นาย เก่ง เอนทรอส)
ร.ร. ๒๕. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ กกท. ค.ร. ๒๕.

อนุมัติ ให้จ้างเหมาฯ ตามรายงานผลการพิจารณาฯ
ในวงเงิน ๑๕๓,๐๐๖.๗๙ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%


(นายพินิต ธนานพงศ์)
ผจก.กฟส.บปก.
- ๕ ก.พ. ๒๕๖๗