

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใบขอเสนอซื้อ/จ้าง(Purchase Requisition)	หน่วยงานผู้ขอเสนอซื้อ/จ้าง...ผคพ.กฟจ.เลย	รหัสกลุ่มจัดซื้อของผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง.....	เลขที่ใบขอเสนอซื้อ/จ้าง(PR No).....
	วันที่ส่งมอบ...../...../.....	คลัง/สถานที่รับบริการ(รง).....	เลขที่ติดตาม(Tracking No).....

หน้า.....
 11020692618
 ผคพ. 670054 / กฟพ. 13 uly 67

าร(Document Type)	หมวดรายการ(Item Category) หมวดการกำหนดบัญชี (Account Assignment Category:A)
<input type="checkbox"/> PR มาตรฐาน (ZNB1) <input type="checkbox"/> PR จากปฏิบัติงาน (ZNB3) <input type="checkbox"/> PR จาก MRP (ZNB2) <input type="checkbox"/> PR สัญญาล่วงหน้า (ZRV1)	มาตรฐาน () การรับเหมาช่วง(L) <input type="checkbox"/> พัสดุสำรองคลัง() <input type="checkbox"/> คชจ.เข้าหน่วยงาน(K) <input type="checkbox"/> ทรัพย์สินถาวรพร้อมใช้ <input type="checkbox"/> งานจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (P) <input type="checkbox"/> พัสดุงานโครงการที่มีแผน(Q) <input type="checkbox"/> คชจ.เข้าไปสั่งซื้อ/งานบริการ(F) <input type="checkbox"/> งานจ้างเหมาบางส่วน (N)

บันทึกส่วนหัว (Header Note):
 จัดซื้อพัสดุหลัก/รอง/และหม้อแปลงที่ขาดแคลน ใช้งานระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ ปี 2566

ลำดับที่	รหัสพัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	วงเงินงบประมาณ			กลุ่มพัสดุ	รหัสบัญชี G/L	เงินทุน	หมวดการกำหนดบัญชี		
				ต่อหน่วย	ราคารวม	สกุลเงิน				ศูนย์ต้นทุน/องค์ประกอบ WBS/ รหัสงบประมาณ(WBS)/รหัสใบสั่ง	งานจ้างเหมาบางส่วน	กิจกรรม
ข้อความแบบสั้น)				ข้อความรายการ				แหล่งเงินทุน		เลขที่สัญญา		
1	1-05-001-0066	6	EA	127,200.00	763,200.00				I-66-D-LOEXX.07.AA01			
TR.,50 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC												
2	1-05-001-0067	2	EA	191,900.00	383,800.00							
TR.,100 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC												
3	1-05-001-0068	1	EA	238,500.00	238,500.00							
TR.,160 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC												
4	0.00	0	0	-	-							
0												

รวม.....รายการ รวมมูลค่า 1,385,500.00 (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้ขอเสนอซื้อ/จ้าง..... (.....นายสุชาว. นพแก้ว.....) ตำแหน่ง.....หม.คพ.กฟจ.เลย..... วันที่.....13 / 26 / 67.....	ผู้อนุมัติ..... (.....นายธรรมนุญ อูปรโคตร.....) ตำแหน่ง.....ผจก.กฟจ.เลย..... วันที่...../...../.....	ผู้บันทึก..... (.....น.ส.วรรณิตา จันทวิมล.....) ตำแหน่ง.....ชม.คพ.กฟจ.เลย..... วันที่...../...../.....
---	---	---

หมายเหตุ -กรณีมีรายการเพิ่มเติมเกินจากแบบฟอร์มนี้ให้กรอกรายการส่วนที่เพิ่มเติมบนแบบฟอร์ม: ใบขอเสนอซื้อ/จ้าง-เพิ่มเติม(Purchase Requisition-Addition)(PURIF02.2)
 -กรณีหมวดรายการเป็นการรับเหมาช่วง(L) ต้องกรอกรายละเอียดส่วนประกอบบนแบบฟอร์ม: ใบขอเสนอซื้อ/จ้าง-ส่วนประกอบ (Purchase Requisition-Component)(PURIF02.3)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จังหวัดสุพรรณบุรี
○ สีฟ้า ○ สีส้ม
๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗

จาก ผคพ.กฟจ.เลย

ถึง ผจก.กฟจ.เลย

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอบความเห็นชอบจัดซื้อพัสดุหลัก/รอง/และหม้อแปลงที่ขาดแคลน ใช้งานระบบจำหน่ายและระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๖๖ ให้ กฟจ.เลย

เรียน ผจก.กฟจ.เลย ผ่าน รจก.(บ.)

เรื่องเดิม

๑. ตามอนุมัติที่ Com.,ฉ.๑ กบพ.(วพ)-๔๖๙/๒๕๖๗ ลว.๒๖ เม.ย. ๒๕๖๖ ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทหม้อแปลง ประจำปี ๒๕๖๖ สำหรับใช้งานระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำ หม้อแปลงจำหน่ายและระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๖๖ ให้ กฟพ.ชั้น ๑-๓ จัดหา โดยนำไปจัดซื้อจัดซื้อพัสดุหลัก/รอง และหม้อแปลง เพื่อให้มีพัสดुकงคลังเพียงพอ ตาม WBS I-๖๖-D-LOEXX.๐๗.AA๐๑ จำนวนเงิน ๑,๓๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท

๒. ผคพ.กฟจ.เลย ได้ตรวจสอบยอดความต้องการพัสดุกที่ขาดแคลนประจำปี ๒๕๖๖ จากยอดความต้องการใช้งาน MB๒๕ กับยอดรายงานพัสดุกเหลือ MB๕๒ และยอดคงคลังจริงแล้ว ปรากฏว่ามีพัสดุกที่ขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จำเป็นต้องจัดหา,จัดซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานโครงการก่อสร้างขยายเขต และงานงบผู้ใช้ไฟ

ข้อเท็จจริง

๑. ผคพ.กฟจ.เลย ได้ตรวจสอบหม้อแปลง ไม่มียอดคงคลังเพียงพอ ที่ กฟจ.เลย และได้ติดต่อสอบถามคลังพัสดุกใกล้เคียงและ กจล.(ฉ) เพื่อขอโอนมาใช้งาน ได้รับทราบว่าจะไม่สามารถที่จะโอนให้ได้ จำเป็นต้องจัดซื้อ-จัดหาไว้ใช้งาน รายละเอียดดังนี้.-

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	หน่วย
๑	๑-๐๕-๐๐๑-๐๐๖๖	TR.,๕๐ KVA,๓P,๒๒-๐.๔๑๖/๐.๒๔ KV,DYN๑๑,SC	๖	เครื่อง
๒	๑-๐๕-๐๐๑-๐๐๖๗	TR.,๑๐๐ KVA,๓P,๒๒-๐.๔๑๖/๐.๒๔ KV,DYN๑๑,SC	๒	เครื่อง
๓	๑-๐๕-๐๐๑-๐๐๖๘	TR.,๑๖๐ KVA,๓P,๒๒-๐.๔๑๖/๐.๒๔ KV,DYN๑๑,SC	๑	เครื่อง

ข้อเสนอ

ดังนั้น เพื่อมีพัสดุกอุปกรณ์เพียงพอสำหรับเพื่อใช้งานระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำ หม้อแปลงจำหน่าย ปี ๒๕๖๖ และเป็นบริการผู้ใช้ไฟตามมาตรฐานระบบคุณภาพ และลดปัญหาการร้องเรียน จึงขอความเห็นชอบให้ ผคพ.กฟจ.เลย เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อหม้อแปลงขาดแคลน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุกภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุกภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติดำเนินการต่อไปด้วย

ที่ ฉ.๑ ลย.(คพ.) ๒๒๘๗/๒๕๖๗

เรียน รจก.(บ.), ผคพ., ผบ.บ.กฟจ.เลย

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.

(นายธรรมบุญ อุปรโคตร)

ผจก.กฟจ.เลย

(นายสุชาญ นพเก้า)
ผคพ.กฟจ.เลย

๑๓ มิ.ย. ๖๗



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ราคากลางผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2567 ครั้งที่ 3

ที่	รหัสพัสดุ	ชื่อพัสดุ	หน่วย นับ	ราคากลาง ปี 2567 ครั้งที่ 3
73	1-05-001-0066	TR.,50 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC	EA	127,200.00
74	1-05-001-0067	TR.,100 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC	EA	191,900.00
75	1-05-001-0068	TR.,160 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC	EA	238,500.00



รหัสพัสดุ	ชื่อพัสดุ	สเปค
1-05-001-0066	TR.,50 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC	RTRN-035/2561
1-05-001-0067	TR.,100 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC	RTRN-035/2561
1-05-001-0068	TR.,160 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC	RTRN-035/2561



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

I-66-D-LOEXX.07.AA01.

เลขที่รับ 278๙
ผสน.กฟส.นภ.
วันที่ 29 เมษายน 2567

จาก ประธานคณะกรรมการจัดหาพัสดุและงบประมาณฯ ถึง กฟฉ.1
เลขที่ ฉ.1 กบพ.(วพ)-469/2567 วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่ง
สำหรับผู้ใช้ไฟ ปี 2566 ให้ กฟพ. ในสังกัด กฟฉ.1
เรียน ผชก.(ฉ1)

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ ผชก.(ฉ1) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ต่อท้ายหนังสือที่ ฉ.1 กบพ.(วพ) 164/2566 แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาจัดหาพัสดุและงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานทุกงบ ทุกโครงการ ของ กฟฉ.1 ประจำปี 2567
โดยมี อ.ฟ.ว.ฉ.1 (พงศ์ศิษฏ์) เป็นประธานคณะกรรมการฯ (เอกสารแนบ 1)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตามหนังสือที่ กรพ.(บท)53/2567 ลงวันที่ 8 มกราคม 2667 กรพ. ได้ตรวจสอบผลการเบิกจ่าย
งบประมาณสำหรับการจัดหาพัสดุขาดแคลนงานที่จัดสรรให้แต่ละ กฟข. ณ เดือนธันวาคม 2566 ปรากฏว่ามีหลาย
เขตได้ใช้เงินเต็มวงเงินที่ได้รับจัดสรรไป ดังนั้นเห็นควรให้ กฟง. พิจารณาจัดสรรวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดหา
พัสดุขาดแคลนงานให้ กฟข. ทั้ง 12 เขต เป็นวงเงินรวม 100,000,000.00 บาท โดยรายละเอียดแนบ กฟฉ.1 ได้รับ
จัดสรรวงเงินทั้งสิ้น 10,501,000.00 บาท (เอกสารแนบ 2)

2.2 คณะกรรมการพิจารณาจัดหาพัสดุและงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานทุกงบ ทุกโครงการ ของ กฟฉ.1 ได้
ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 มติที่ประชุมเห็นชอบให้จัดสรรวงเงินงบประมาณให้ กฟพ.(L,M), กฟพ.ชั้น 2-3
ดำเนินการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทหม้อแปลงเพื่อใช้งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ
(งบ C01.1 และ C03.1) โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (เอกสารแนบ 3)

2.2.1 เป็นรายการพัสดุประเภทหม้อแปลงที่ใช้สำหรับงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่ง
สำหรับผู้ใช้ไฟ (งบ C01.1 และ C03.1)

2.2.2 เป็นพัสดุตามข้อกำหนดทางเทคนิค ของ กฟภ.ที่ใช้ในปัจจุบัน

2.2.3 พัสดุดตามข้อ 2.2.1-2.2.2 ตรวจสอบความต้องการพัสดุ(งบ C01.1 และ C03.1), พัสดุดคลัง
ในสังกัด กฟฉ.1 ,พัสดุก่อนอยู่ระหว่างการจัดซื้อ, รายการเปิดล๊อค (เอกสารแนบ 4)

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การบริหารงานงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สามารถดำเนินไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน ของ กฟพ. ในสังกัด
กฟฉ.1 จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการดังนี้

3.1 จัดสรรวงเงินงบประมาณให้ กฟพ.(L,M), กฟพ.ชั้น 2-3 ดำเนินการจัดซื้อพัสดุกุ่มหม้อแปลง วงเงิน
ทั้งสิ้น 6,680,550.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้

ที่	หน่วยงาน	จำนวนหม้อแปลงแยกตามขนาด				รวมจำนวน พัสดุ (เครื่อง)	รวมวงเงิน งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)
		1050000011	1050010066	1050010067	1050010068		
		30KVA	50KVA	100KVA	160KVA		
1	กฟจ.อด.	-	-	3	-	3	575,700.00
2	กฟส.ชก.	1	1	-	-	2	211,150.00
3	กฟจ.ลย.	-	6	2	1	9	1,385,500.00
4	กฟจ.สน.	18	-	-	-	18	1,511,100.00
5	กฟอ.พคน.	-	1	-	-	1	127,200.00
6	กฟส.นภ.	-	2	-	-	2	254,400.00
7	กฟส.ชก.2	5	4	2	3	14	2,027,850.00
8	กฟจ.อด.2	7	-	-	-	7	587,650.00
รวมจัดสรรทั้งสิ้น		31	14	7	4	56	6,680,550.00
คงเหลือสำรองที่ กฟช.							3,820,450.00

ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดซื้อตามรายการพัสดุ และจำนวนพัสดุ ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร (ตามตารางรายละเอียดแนบ) หากมีวงเงินงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อ ให้ส่งคืนงบประมาณที่ กบฟ.ฉ.1 ต่อไป

3.2 ให้ กฟฟ.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3 ที่ได้รับจัดสรรดำเนินการจัดหาตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และจัดซื้อพัสดุจากทะเบียนผลิตภัณฑ์ PQL ตามอนุมัติ ผวก.ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 และตามแนวทางอื่นของ กฟภ.ที่เกี่ยวข้อง

3.3 ให้ กฟฟ.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3 ที่ได้รับจัดสรรดำเนินการสร้างใบขอเสนอซื้อ (PR) โดยกำหนด Storage Location 0021 (งานงบบุคลากร)

3.4 ให้ กบฟ.ฉ.1 บันทึกงบประมาณให้ กฟฟ.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3 (เอกสารแนบ 5)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายพงศ์ศิษฐ์ โสภาว์วัฒน์)

อ.ฟ.ว.บ.ฉ.1 ประธานคณะกรรมการจัดหาพัสดุ

และงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานทุกงบ ทุกโครงการ ของ กฟฉ.1

๒๖ เม.ย.๒๕๖๗

เรียน อ.ฟ.ว.บ.ฉ.1 ประธานคณะกรรมการจัดหาพัสดุและงบประมาณฯ , อ.ฟ.ส.บ.ฉ.1,

อ.ก.บ.ฟ.ฉ.1, อ.ก.ว.ว.ฉ.1, อ.ก.ร.ย.ฉ.1, อ.ก.บ.ล.ฉ.1, อ.ก.ป.บ.ฉ.1, อ.ก.บ.ช.ฉ.1, อ.ก.ส.ฟ.ฉ.1, อ.ก.บ.ฟ.ฉ.1,

ผวก.กฟฟ.อด., ชก., ลย., สน., พคน., นภ., ชก.2, อด.2

-อนุมัติ

-แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายวิจารณ์ คลังบุญครอง)

ผชก.(ฉ1)



(นางศศิตา บำรุงศิริ)
พช.7 ผวฟ.กบฟ.ฉ.1




(นางชญาณุช กุศลครอง)
ผว.ว.ฟ.ฉ.1



(นางสมจิตร์ อาจปรุ)
นบ.ท.9 กบฟ.ฉ.1



(นางรดารัตน์ เมธีไกรสรพงศ์)
ชก.บ.ฟ.ฉ.1



(นายสุรต สิวะ)
ผวก.กฟช.นภ.รักษาการผว. ผวก.กฟส.นภ.
(นางอมรพรรณ เกษรสมบัติ)
อ.ก.บ.ฟ.ฉ.1

- รก.ฟ(อ)
- รก.ฟ(บ)
- นบ.ท.10
- นบ.ท.9
- ผวก.บ.บ.
- ผวก.น.ภ.
- ผวก.น.ภ.ง.
- ผวก.ส.ว.
- ผวก.น.ร.
- ผว.น.8
- ผว.บ.บ.
- ผว.ป.บ.
- ผว.ภ.ก.
- ผว.ม.ค.
- ผว.บ.ร.
- ผว.ค.ท.
- ผว.ส.น.
- ว.ก.บ.บ.ร.
- จ.ป.ว.
- ผ.ค.
- เต็มhaber
- ถือปฏิบัติ
- ดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องกับ
- ผู้ปฏิบัติงานส่วน2/เห็นชอบด้วย
- อื่นๆ.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบพ.ฉ.1 ถึง ผส.บ.ฉ.1
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดหาพัสดุและงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานทุกงบ ทุกโครงการ ของ กฟฉ.1 ประจำปี 2567

เรียน อผ.ส.บ.ฉ.1 ผ่าน รผ.ส.บ.ฉ.1

ตามที่ กบพ.ฉ.1 ได้ขออนุมัติจัดประชุมทบทวนแผนการจัดหาพัสดุทุกงบ ทุกโครงการ ของ กฟฉ.1 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดย อผ.ว.บ.ฉ.1 ได้มอบหมายให้ รผ.ว.บ.ฉ.1(นายพงศ์ศิษฏ์ฯ) เป็นประธานในที่ประชุมนั้น

ในการนี้ กบพ.ฉ.1 ได้หารือเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดหาพัสดุและงบประมาณเพื่อสนับสนุนงาน ทุกงบ ทุกโครงการ ของ กฟฉ.1 ประจำปี 2567 ซึ่งมติที่ประชุมให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมตามโครงสร้างใหม่ และเพื่อเป็นการสนับสนุนงานด้านพัสดุให้เพียงพอต่อแผนงานงบต่างๆ (งบโครงการ (P), งบลงทุน (I), งบผู้ใช้ไฟ (C)) ลดปัญหาพัสดุขาดแคลน และสรุปปัญหา-อุปสรรค ด้านพัสดุ ของ กฟฉ.1 จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุและงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานทุกงบ ทุกโครงการ ของ กฟฉ.1 ประจำปี 2567 ดังนี้

1.	นายพงศ์ศิษฏ์ โสภาวีวัฒน์	รผ.ว.บ.ฉ.1	ประธานคณะกรรมการ
2.	อก.บพ.ฉ.1		คณะกรรมการ
3.	อก.ว.ฉ.1		คณะกรรมการ
4.	อก.รย.ฉ.1		คณะกรรมการ
5.	อก.บล.ฉ.1		คณะกรรมการ
6.	อก.ปบ.ฉ.1		คณะกรรมการ
7.	อก.บช.ฉ.1		คณะกรรมการ
8.	อก.สพ.ฉ.1		คณะกรรมการ
9.	นายวีระพันธ์ สมสีมี	ผผ.ปร.กาว.ฉ.1	คณะกรรมการ
10.	นายวิษณุ นิลเขต	ผผ.จร.กรย.ฉ.1	คณะกรรมการ
11.	นางมยุรา ศรีอ่อน	ผผ.มต.กบล.ฉ.1	คณะกรรมการ
12.	นายอภิศักดิ์ สิงห์สาธิต	ผผ.บธ.กบล.ฉ.1	คณะกรรมการ
13.	นายสิทธิกร พรหมถาวร	ผผ.วฟ.กปบ.ฉ.1	คณะกรรมการ
14.	นายวิษณุศักดิ์ ธนะภักดิ์	ชผ.วฟ.กปบ.ฉ.1	คณะกรรมการ
15.	นายไพศาล วารี	ผผ.บร.กบช.ฉ.1	คณะกรรมการ
16.	นางเพ็ญจิฬา เทียนไชย	ผผ.มร.กบช.ฉ.1	คณะกรรมการ
17.	นางสาวจินดานุช ท้ำน้ำเที่ยง	ผผ.อส.กสพ.ฉ.1	คณะกรรมการ
18.	นางชญาอนุช กุศลครอง	ผผ.วฟ.กบพ.ฉ.1	คณะกรรมการ และเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้

1. เพื่อทบทวนแผนงานงบต่างๆ (งบโครงการ (P), งบลงทุน (I), งบผู้ใช้ไฟ (C)) เพื่อให้สอดคล้องกับพัสดุ และงบประมาณ

2. จัดหาพัสดุให้เพียงพอกับความต้องการใช้งาน
 3. จัดหางบประมาณในการจัดซื้อให้ทันกับการใช้งาน
 4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อพัสดุ ให้ทันกับการใช้งาน
 5. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการเป็นประจำทุกไตรมาส
 6. ให้ประธานคณะทำงานสามารถแต่งตั้งคณะทำงานย่อย รวมถึงเชิญประชุมได้ในพื้นที่ กฟผ.1 ได้ตามความเหมาะสม
- ทั้งนี้ ได้กำหนดผู้รับผิดชอบตามแผนงาน/โครงการดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ ผชก.(ฉ1) อนุมัติต่อไป

 2 พ.ย. 66

เรียน ผชก.(ฉ1)

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

 2 พ.ย. 66

(นายพงษ์พร สังกา)


รฟ.สบ.ฉ.๑ รักษาการแทน อฟ.สบ.ฉ.๑

ที่ ฉ.1 กบพ.(วพ) -164/2566

เรียน อฟ.สบ.ฉ.1, อฟ.วบ.ฉ.1, อฟ.ปป.ฉ.1

อก.บพ.ฉ.1, อก.วว.ฉ.1, อก.รย.ฉ.1, อก.บล.ฉ.1, อก.ปป.ฉ.1, อก.บช.ฉ.1, อก.สพ.ฉ.1

- อนุมัติตามเสนอ
- เพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

 2 พ.ย. 66

(นายวิจารณ์ คลังบุญครอง)
ผชก.(ฉ๑)

รก.บพ. _____ / _____

หพ.วพ.  / 2 พ.ย. 66

เจ้าของเรื่อง _____ / _____

ผวพ.กบพ.ฉ.1
โทร (21) 10314, 10315

ส / 2 พ.ย. 66

งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ (งบ C01.1 และ C03.1)

รายละเอียดการจัดสรรวงเงินงบประมาณให้ กฟฟ.

ที่	BA	หน่วยงาน	1050000011		1050010066		1050010067		1050010068		รวมทั้งสิ้น	
			TR.,30KVA,1P,22-0.48/ 0.24KV, SC		TR.,50KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC		TR.,100KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC		TR.,160KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC			
			ราคาเครื่องละ 83,950 บาท		ราคาเครื่องละ 127,200 บาท		ราคาเครื่องละ 191,900 บาท		ราคาเครื่องละ 238,500 บาท			
			จำนวนพัสดุ	วงเงินงบประมาณ (บาท)	จำนวนพัสดุ	วงเงินงบประมาณ (บาท)	จำนวนพัสดุ	วงเงินงบประมาณ (บาท)	จำนวนพัสดุ	วงเงินงบประมาณ (บาท)	จำนวนพัสดุ	วงเงินงบประมาณ (บาท)
1	D01	กฟจ.อด.	-	-	-	-	3	575,700.00	-	-	3	575,700.00
2	D03	กฟส.ขก.	1	83,950.00	1	127,200.00	-	-	-	-	2	211,150.00
3	D04	กฟจ.ลย.	-	-	6	763,200.00	2	383,800.00	1	238,500.00	9	1,385,500.00
4	D05	กฟจ.สน.	18	1,511,100.00	-	-	-	-	-	-	18	1,511,100.00
5	D10	กฟอ.พคน.	-	-	1	127,200.00	-	-	-	-	1	127,200.00
6	D11	กฟจ.นภ.	-	-	2	254,400.00	-	-	-	-	2	254,400.00
7	D14	กฟจ.ขก.2	5	419,750.00	4	508,800.00	2	383,800.00	3	715,500.00	14	2,027,850.00
8	D15	กฟจ.อด.2	7	587,650.00	-	-	-	-	-	-	7	587,650.00
รวมทั้งสิ้น			31	2,602,450.00	14	1,780,800.00	7	1,343,300.00	4	954,000.00	56	6,680,550.00

กำหนดผู้รับผิดชอบตามแผนงาน/โครงการ

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (กบร.)	กวว.	นายวีระพันธ์ สมสีมี ทพ.ปร.กวว.ฉ.1
๒.	งานจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (กมต.)	กบล.	นางมยุรา ศรีอ่อน ทพ.มต.กบล.ฉ.1
๓.	งานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (กมต.)		
๔.	งานจัดซื้อมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ (กพร.)		
๕.	งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ (ผรฟ.)	กรย.	นายวิษณุ นิลเขต ทพ.จร.กรย.ฉ.1
๖.	คพจ.2.3(กจค.3(บก1))	กรย. กบบ. กสฟ.	นายวิษณุ นิลเขต ทพ.จร.กรย.ฉ.1 นายสิทธิกร พรหมถาวร ทพ.วฟ.กบบ.ฉ.1 นายวิษณุศรค์ ธนะภักดิ์ ชพ.วฟ.กบบ.ฉ.1 นางสาวจินดานุช ทำน้ำเที่ยง ทพ.อส.กสฟ.ฉ.1
๗.	งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสับเปลี่ยนตามวาระ (กมป.)	กบช.	นายไพศาล วารี ทพ.บร.กบช.ฉ.1 นางเพ็ญจีฬา เทียนไชย ทพ.มร.กบช.ฉ.1
๘.	งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง (กบร.)		
๙.	งบทำการ		
๑๐.	งบผู้ใช้ไฟ	กรย. กบล.	นายวิษณุ นิลเขต ทพ.จร.กรย.ฉ.1 นายอภิศักดิ์ สิงห์สาธิต ทพ.บธ.กบล.ฉ.1


อ้างถึง กรพ.(บท) 53/2567

เรียน อฝ.วศ., อกร.พ. และ อก.บพ.(น.1-น.3, ฉ.1,ฉ.2,
ก.1-ก.3, ต.2 และ ต.3)

กปง. ได้บันทึกงบประมาณในระบบ SAP
สำหรับการจัดหาพัสดุขาดแคลนงานขยายเขตระบบ
จำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟตามวงเงินที่
แต่ละเขตได้รับจัดสรร ไว้ที่ WBS : I-66-(A-E,G-I,K,L)-
POPBG.07.AA01

ขอให้ กบพ. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการสร้าง WBS พร้อม บันทึกงบประมาณ (T-code :
CJ30) ภายใต้ WBS ระดับหัวโหนดดังกล่าว พร้อมเปลี่ยน
สถานะ A0 เป็น A1, B2 และ Release เมื่อดำเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางจุฑาทอง สุขเกษม)
อก.ปง.


ผปป.

โทร. 9676 และ 9498

