



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากลาง

ที่

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง

เรียน ผจก.กฟส.กลาง ผ่าน ผ.กส.กฟส.กลาง

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากลางมีความประสงค์จะ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ติดตั้งสายเคเบิลใต้ดิน และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงสูง บริษัท มิวเร็กซ์ จำกัด โดย บริษัท บลู แคนยอน คันทรี คลับ จำกัด หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจาก แผนก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง มีงานที่ต้องเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากจะดำเนินการเองทั้งหมด จะทำให้งานล่าช้า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้ไฟ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย เห็นสมควรจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๔๒๐,๐๑๖.๐๒ บาท (สี่แสนสองหมื่นสิบหกบาทสองสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๓๘๕,๙๑๓.๕๙ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบสามบาทห้าสิบบาทสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด


๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

SCAN/ผ่านเครื่องแล้ว

ที่ ต.๒ ถล.(กส.) ๒๕๖๖/๒๕๖๗

เรียน ทผ.กส.กฟส.ถล , พชง.๔ ผกส.กฟส.ถลาง

-อนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อ-จัดจ้าง ต่อไป



(นายวิชัย ธรรมศิริ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.ถลาง

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗



(นายวิรัช เพ็งแพ่ง)

พชง.๔ ผกส.กฟส.ถลาง