



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช ประมาณราคาากลางงานขยายระบบจำหน่ายใต้ดิน
งานปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงสูง ภายในสนามกอล์ฟสุคนธ์คอนยอน ภูเก็ต

ป.ร.4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	สาย XLPE 12/20(24)KV. 50 Sq.mm. BBC	100.00	เมตร	684.00	68,400.00	100.00	10,000.00	78,400.00	
2	Cable Connector 50 Sq.mm. 22KV.	9.00	ชุด	10,500.00	94,500.00	2,000.00	18,000.00	112,500.00	
3	Cable Connector 50 Sq.mm. 22KV. (สำรอง)	3.00	ชุด	10,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
4	Cold Shrink TERMINATION KIT 50 SQ.MM.22KV 3M.	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00	1,500.00	6,000.00	24,000.00	
5	Cable jointing Kit 22KV. 3M	3.00	ชุด	12,500.00	37,500.00	2,500.00	7,500.00	45,000.00	
6	ท่อHDPE Pipe 90 mm.	50.00	เมตร	196.00	9,800.00	30.00	1,500.00	11,300.00	
7	Support จับยึด HDPE pipe 90 mm.	6.00	งาน	1,500.00	9,000.00	100.00	600.00	9,600.00	
8	Support จับยึด TERMINATION KIT	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	100.00	400.00	4,400.00	
9	ค่าดำเนินการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าแรงสูง	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวม				272,700.00		49,000.00	321,700.00	

(นางกรรรัตน์ สกลขีต)

ผชน.8 กฟส.ถลาง
ประธานกรรมการ

(นายชัยรัตน์ มากผล)

ชผ.มต.กฟส.ถลาง
กรรมการ

(นายประทีป เศวตบุตร)

พชง.7 ผบค.กฟส.ถลาง
กรรมการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช ประมาณราคากลางงานขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้ง
งานปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงสูง ภายในสถานีหม้อแปลงและคานะยอน ภูเก็ต

ปร.5

โดย คณะกรรมการราคากลาง ตามอนุมัติ ผ.ช.ก.พ.ส.กลาง ลจ. (15 กรกฎาคม 2567)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงสูง ภายในสถานีหม้อแปลงและคานะยอนภูเก็ต โดยบริษัท มิวเร็กซ์ จำกัด โดยบริษัท บลู แคนยอน คันทรี คลับ	321,700.00	1.2202	392,538.34	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			392,538.34	
	คิดเป็นเงินประมาณ				สามารถนำค่าหม้อแปลงพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์

(นางกรรณิษฐ์ สุกุลสิทธิ์)
ผชน.8 กพส.กลาง
ประธานกรรมการ

(นายชัยรัตน์ มากผล)
ชม.มต.กพส.กลาง
กรรมการ

(นายประทีป เศรษฐบุตร)
พงง.7 ผบค.กพส.กลาง
กรรมการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช ประมาณราคากลางงานขยายเขตระบบจำหน่ายใต้ดิน
งานปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงสูง ภายในสนามกอล์ฟลูแคนยอน ภูเก็ต

ป.ร.6

โดย คณะกรรมการราคากลาง ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.กลาง ลว. (15 กรกฎาคม 2567)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	สรุป		
	ตามบันทึกเลขที่ ถล.(เปบ.)- ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2567		
	เรื่อง อนุมัติ งานปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงสูง ภายในสนามกอล์ฟลูแคนยอน ภูเก็ต		
	สรุปผลดังนี้		
1	งานก่อสร้าง ขยายเขต แผนกเคเบิลใต้ดิน เป็นเงินประมาณ	392,538.34	
	รวมทุกรายการเป็นเงินทั้งสิ้น	392,538.34	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	27,477.68	
	คิดเป็นเงินประมาณ	420,016.02	

(นางกรรตน์ สกุลชิต)

ผชน.8 กฟส.กลาง
ประธานกรรมการ

(นายชัชวรัตน์ มากผล)

ชผ.มต.กฟส.กลาง
กรรมการ

(นายประทีป เทวตบุตร)

พชง.7 ผบค.กฟส.กลาง
กรรมการ