



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเพาเวอร์ ๕๕๙

ที่อยู่ เลขที่ ๘๘/๑๖ หมู่ ๖ ถนนเลี้ยวเมือง

ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๘๗๒๖๕๐๐๘๘

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๘๔๓๕๕๙๐๐๒๖๘๓

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๐๐๒๔๕๓๓๖๒

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

ที่อยู่ ๖๙ ม.๙ ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ ๐๗๗-๒๗๐๙๘๕

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเพาเวอร์ ๕๕๙ ได้เสนอราคา ใ้ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	งานปักเสา-พาดสายไฟฟ้าจำนวน 1 งาน 1. ติดตั้งเคเบิลอากาศขนาด 50 ต.มม. จำนวน 0.97 KM 2. ติดตั้งปรีฟอร์มขนาด 50 ต.มม. จำนวน 10.00 EA 3. ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง(ใหม่) จำนวน 23.00 EA 4. ขุดหลุม/ฝังสมอบก จำนวน 5.00 EA 5. ติดตั้งเหล็กรูปร่างน้ำ จำนวน 28.00 EA 6. ติดตั้งสายลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 25 ต.มม. จำนวน 0.98 KM 7. ติดตั้งเหล็กประกบขนาด 30x6x760 มม. จำนวน 10.00 EA 8. ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพลท์ 57-3L จำนวน 28.00 EA 9. ติดตั้งลูกถ้วยแขวน จำนวน 30.00 EA 10. ขุดหลุม/ปักเสาขนาด 12 เมตร จำนวน 28.00 EA 11. ติดตั้งคอนขนาด 120x120x2,500 มม.	๑	งาน	๒๓๕,๖๕๒,๓๙	๒๓๕,๖๕๒,๓๙

จำนวน 10.00 EA			
12. รีดถอนสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 50 ต.มม. จำนวน 0.94 KM			
13. รีดถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม. จำนวน 0.94 KM			
14. รีดถอนแฉก 2x200 มม. จำนวน 26.00 EA			
15. รีดถอนเสาขนาด 8 เมตร จำนวน 26.00 EA			
16. ติดตั้งสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 50 ต.มม. จำนวน 0.94 KM			
17. ติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1.14 KM			
18. ติดตั้งปรีฟอร์มขนาด 50 ต.มม. จำนวน 48.00 EA			
19. ขุดหลุม/ฝังสมอบก จำนวน 2.00 EA			
20. ติดตั้งกราวด์รียอด จำนวน 2.00 EA			
21. ติดตั้งแฉก 2x200 มม. จำนวน 44.00 EA			
22. ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน 2.00 EA			
(สองแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบเก้าสตางค์)	รวมเป็นเงิน		๒๒๐,๒๓๕.๘๘
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๑๕,๔๑๖.๕๑
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๓๕,๖๕๒.๓๙

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
- สถานที่ส่งมอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านตาขุน ๖๙ ม.๔
- ระยะเวลารับประกัน ๑๘๐ วัน
- สวอนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสวอนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
- ผู้กรณงานจ้าง ผู้ว่าจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตในหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบต่อความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

๙. เพื่อเป็นการรับประกันการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างได้วาง เงินค่าประกัน/หนังสือสัญญาค้ำประกัน เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ตามใบสั่งจ้างเป็นเงิน 11,780.00 บาท ( หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน ) และจำนวนเงินนี้ผู้ว่าจ้างจะ คืนให้โดนไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผู้พันตามใบสั่งจ้างแล้ว

หมายเหตุ:

1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัชฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
2. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๐๗๙๓๖๙๐๐๗ จ้างจ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงไฟฟ้าตก บ้านควน ชีแรด ม.๕ ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-๖๗-K-BTKCO.HK.๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ..... ..... ผู้สั่งจ้าง

( นายอิสระ กระจ่างศรี )

ผจก.กฟส.อ.บตข.

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ..... ..... ผู้รับใบสั่งจ้าง

( นายสมบุรณ์ วิเชียรรัตน์ )

ผู้จัดการ

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เลขที่โครงการ ๖๗๐๗๙๓๖๙๐๐๗

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๗๑๔๕๒๖๘๑๐