



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กฟส.ประจวบคีรีขันธ์

ที่ ก.๑ กฟส.ป.นอ.(ปบ) ๘๐๘/๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง

เรียน ผจก.กฟส.ประจวบคีรีขันธ์

ด้วย กฟส.ประจวบคีรีขันธ์มีความประสงค์จะ จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย แบบรายครั้ง คราว ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับ สาเหตุจากต้นไม้

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๒๑๕,๕๕๑.๑๒ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทสิบสองสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๒๑๕,๕๕๑.๑๒ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทสิบสองสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ แผนงานที่ ๑ พืดเตอร์ ๑ บ้านลาดทราย (BLS๐๑S-๐๑ -สนามกอล์ฟ นอร์ทเทิร์น-BLS๘S-๑๙)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ แผนงานที่ ๒ พืดเตอร์ ๔ บ้านลาดทราย (จากหน้าวัดกุฎีประสิทธิ์-BLS๘S-๑๙)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ แผนงานที่ ๓ พืดเตอร์ ๕ บ้านลาดทราย (จุดแบ่งเขตคลองสี-ปากทาง โรงเรียนเสริมมิตร)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๔ รายการพิจารณาที่ ๔ แผนงานที่ ๔ พืดเตอร์ ๘ บ้านลาดทราย (BLS๐๘S-๐๑ - ถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้า - หน้าวัดกุฎีประสิทธิ์)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๕ รายการพิจารณาที่ ๕ แผนงานที่ ๕ พืดเคอร์ ๙ บ้านลาดทราย (จุดแบ่งเขตบางปะอินเสาเข็ม - ถนนพหลโยธินขาออก - จุดแบ่งเขตวังน้อย)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๖ รายการพิจารณาที่ ๖ แผนงานที่ ๖ พืดเคอร์ ๑๐ บ้านลาดทราย (ถนนเลียบบอเตอร์เวย์ บ.อะกริลเวิลด์ - ริมคลองระพีพัฒน์)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๗ รายการพิจารณาที่ ๗ แผนงานที่ ๗ พืดเคอร์ ๑ บางปะอิน ๑ (จากจุดแบ่งเขตรังสิต ถนนพหลโยธินขาออก - จุดแบ่งเขตบางปะอิน)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๘ รายการพิจารณาที่ ๘ แผนงานที่ ๘ พืดเคอร์ ๑๐ บางปะอิน ๑ (ตึกเหลือง-สภ.พระอินทร์-วัดพิชนิมิตร)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๙ รายการพิจารณาที่ ๙ แผนงานที่ ๙ แรงต่ำ (หมู่บ้านเจษฎา ๕,๖ และหมู่ ๖ ลำไทร)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๑๐ รายการพิจารณาที่ ๑๐ แผนงานที่ ๑๐ แรงต่ำ (บริเวณโซนสนามกอล์ฟฟอรัทเจอร์)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๑๑ รายการพิจารณาที่ ๑๑ แผนงานที่ ๑๑ แรงต่ำ (บริเวณหลังวัดกุฎีประสิทธิ์)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๑๒ รายการพิจารณาที่ ๑๒ แผนงานที่ ๑๒ แรงต่ำ (เคหะระพีพัฒน์ ๑,๒ และชุมชนโสมนัส)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๑๓ รายการพิจารณาที่ ๑๓ แผนงานที่ ๑๓ แรงต่ำ (บ้านหัวคลอง หมู่ ๙ และซอยมัสยิดหลังเป็ยร์

สิงห์)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๑๔ รายการพิจารณาที่ ๑๔ แผนงานที่ ๑๔ แรงต่ำ (ตลาดพระอินทร์-วัดธรรมนาวา-วัดพิชนิมิตร)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๑๕ รายการพิจารณาที่ ๑๕ แผนงานที่ ๑๕ แรงต่ำ (ซอยพยอม ๑-๗)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๑๖ รายการพิจารณาที่ ๑๖ แผนงานที่ ๑๖ แรงต่ำ (จากซอยพยอม ๙-ซอยวัดทองจันทร์)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



บวรพจน์ กิจวิจารณ์

(นายบวรพจน์ กิจวิจารณ์)

ทผ.ทบ.กฟส.ประตุน้ำพระอินทร์

อนุมัติตามเสนอ



(นายพนา สาทรินทร์)

ผจก.กฟส.ประตุน้ำพระอินทร์

๑๓ ต.ค. ๒๕๖๗