



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่โครงการ 67089379342

ส่วนราชการ แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตจันทบุรี

ถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

ที่ กผก.(จบ.) ๓๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทต่าง ๆ

เรียน ผจก.กฟจ.จบ. ผ่าน รจก.(บ) *จ.ว.อ.*

ด้วย แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตจันทบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทเสา คอ. ขนาด ๒๒.๐๐ ม. , ฐานรากชนิดปิด F๑/๑ และเสา คอ. ขนาด ๑๒.๒๐ ม. จาก ผรค.จันทบุรี ไปยังงานก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี สถานีไฟฟ้าบ้านค้าย ๓ (ลานไถ) จ.ระยอง , บริษัท แม็กซิม อินทริเกรตเต็ด โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี , บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) โครงการสถานีสูบน้ำบางพระ จ.ชลบุรี , ผคพ.กฟอ.ศรีราชา และ ผคพ.กฟจ.ระยอง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

ด้วย ผรค.จันทบุรี มีรถเทรลเลอร์ที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ กฟก.๒ จำนวน ๒ คัน ซึ่งมีภาระงานที่จะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้คลังพัสดุ กฟจ. ต่าง ๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามแผนงาน และไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย กับ กฟก. ดังนั้น ผรค.จันทบุรี จึงเห็นควรจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการขนส่ง

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๔๒๙,๓๙๑.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๔๒๙,๓๙๑.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ จ้างเหมาขนส่งเสา คอ. ขนาด ๒๒.๐๐ ม.,

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/

ใบสั่งจ้าง

๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ จ้างเหมาขนส่งเสา คอ. ขนาด ๒๒.๐๐ ม./

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/

ใบสั่งจ้าง

๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ จ้างเหมาขนส่งเสา คอร. ขนาด ๒๒.๐๐ ม.

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/

ใบสั่งจ้าง

๕.๔ รายการพิจารณาที่ ๔ จ้างเหมาขนส่งฐานรากชนิดปิด F๑/๑

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/

ใบสั่งจ้าง

๕.๕ รายการพิจารณาที่ ๕ จ้างเหมาขนส่งเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ ม.

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/

ใบสั่งจ้าง

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายพิมาย หลักทองไชย ประธานกรรมการฯ

นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๙ กองผลิตภัณฑ์คอนกรีต

๒. นายสายชล หนูนงศ์ กรรมการ

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

๓. นายนवल ศรีภา กรรมการ

พนักงานช่างระดับ ๗ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

๙. นายเอกชัย สีนทอง ผู้ควบคุมงานจ้าง

พนักงานช่างระดับ ๗ แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน

ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

อนุมัติ


(นายธีระ สุขเจริญ)
ผจก.กฟภ.จบ.

๑ ๙ ๕.๖. ๒๕๖๗



(นายพิมาย หลักทองไชย)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๙ รักษาการแทน
หัวหน้าแผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตจันทบุรี