



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

(ร่าง)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานแผนกบัญชีและประมวลผล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์

ปี พ.ศ.2566

### 1. ความเป็นมา

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อให้ดำเนินการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานแผนกบัญชีและประมวลผลในวงเงินงบประมาณ 647,136.00 บาท (หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบบาท ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ประกอบกับมีความจำเป็นที่จะต้องต่อเติมอาคารสำนักงานแผนกบัญชีและประมวลผล เนื่องจากพื้นที่บริเวณภายในสำนักงานคับแคบและไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จากเหตุผลดังกล่าว เพื่อให้พนักงานแผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ลดการแยอัดในการปฏิบัติงาน และสร้างภาพจนที่ดีให้กับองค์กร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์

### 2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติงาน ของ พนักงานในแผนกบัญชีและประมวลผล
- 2.2 เพื่อลดการแยอัดคับแคบในการปฏิบัติงานในแผนกบัญชีและประมวลผล
- 2.3 เพื่อให้พนักงานในแผนกบัญชีและประมวลผลมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน

### 3. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเรียนข้อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาระหว่างนิติบุคคล.....

3.7 เป็นบุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพก่อสร้างที่ประกาศราคาก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วันประการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แห่งข้ออ้างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ฐานของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่ความคุ้มกันเข่นว่าบัน

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยลิลเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP ) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)

#### 4. วงเงินงบประมาณ และราคากลาง

4.1 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 604,800.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 42,336.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 647,136.00 บาท

4.2 วงเงินราคากลางประมาณ 603,200.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 42,224.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 645,424.00 บาท

#### 5. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

5.1 ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานการไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้นล่างด้านหลังแผนกบัญชี และประมวลผล ขนาดพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 62 ตารางเมตร ความสูง 4 เมตร

5.2 รูปแบบงานงานก่อสร้าง ตามแบบ BRR001/2566 และตามแบบฟอร์ม ปร.4(ก), ปร.5(ก), ปร.6(ก)

5.2.1 หมวดงานเคลียร์พื้นที่ดำเนินการ

5.2.2 หมวดงานรื้อถอน

5.2.3 หมวดงานโครงสร้าง

5.2.4 หมวดงานโครงสร้างหลังคา

5.2.5 หมวดงานพื้น

5.2.6 หมวดงานผนังและตกแต่ง

5.2.7 หมวดงานหน้าต่าง

5.2.8 หมวดงานฝ้าเพดาน

5.2.9 หมวดงานสี

5.2.10 หมวดงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

5.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องสร้างความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้าง

5.3.1 การทำรั้วกันโดยรอบบริเวณก่อสร้างทั้งหมด เพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขต ก่อสร้างและทำรั้วกัน เพื่อป้องกันเศษวัสดุตกใส่ผู้สัญจรภายใน และป้องกันเศษวัสดุตกใส่ห้องพนักงาน ปฏิบัติงาน

5.3.2 ในสถานที่ก่อสร้างต้องมีการแบ่งเขตก่อสร้างอย่างชัดเจนโดยแบ่งเขตที่พักอาศัยออก จากบริเวณก่อสร้างที่จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องจักร ที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ออกเป็นระเบียบ

5.3.3 จัดทำป้ายสัญลักษณ์ หรือป้ายเดือนภัยต่าง ๆ.....

5.3.3 จัดทำป้ายสัญลักษณ์ หรือป้ายเตือนภัยต่าง ๆ สถานที่ที่อันตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้าง ต้องมีป้ายแสดงอันตรายหรือข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้จะเข้าไปในบริเวณดังกล่าว ซึ่งป้ายสัญลักษณ์นี้ต้องมีขนาด พอเหมาะสมและเห็นได้ชัดเจน ภาพแสดงและตัวอักษรต้องเป็นสื่อสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย

5.3.4 รอบบริเวณก่อสร้างมีแผ่นกันกันวัตถุคงคลุมและมีตาข่ายคลุมอีกชั้น

5.3.4 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องจัดเก็บวัสดุ ทำความสะอาดด้วยวิธีการที่ต้องการให้เรียบร้อย ก่อนส่งมอบงาน

## 6. ระยะเวลาดำเนินการ

6.1 ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างภายใน 90 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

## 7. หลักเกณฑ์พิจารณา

7.1 ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอและถูกต้องตามหลักเกณฑ์

## 8. กำหนดยืนราคา

8.1 กำหนดยืน 30 วันนับจากวันที่เสนอราคา

## 9. กำหนดระยะเวลาэрรับรองคุณภาพหรือรับประกันสินค้า

9.1 ระยะเวลาэрรับรองคุณภาพหรือรับประกันสินค้า 1 ปี นับตั้งจากวันส่งมอบงานและตรวจรับ งานครบถ้วนสมบูรณ์

## 10. เงื่อนไขอื่น ๆ

- 10.1 ข้อตกลงคุณธรรม (integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ภาครัฐ
- 10.2 ผู้รับจ้างยืนยันดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
(ถ้ามี)

## ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางจินตนา รักกุศล  
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและประมาณผล  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์  
โทร.0-4461-4467