



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### กำหนดส่งมอบรถยนต์

ลำดับ	รายการ	จำนวน (คัน)	กำหนดส่งมอบ
1	รถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมครอบ หลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ	30	29 กุมภาพันธ์ 2567
2	รถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมครอบ หลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ 4 x 4	1	
3	รถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab ไม่มีครอบ หลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ	4	
4	รถแวนตรวจการ BEV	4	
5	รถตู้โดยสาร	11	11 มีนาคม 2567
6	รถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมครอบ หลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ	1	29 มีนาคม 2567
7	รถตู้โดยสาร	1	6 มิถุนายน 2567
8	รถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมครอบ หลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ	1	28 มิถุนายน 2567
9	รถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมครอบ หลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ	1	8 กรกฎาคม 2567
10	รถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมครอบ หลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ	1	19 กรกฎาคม 2567
11	รถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมครอบ หลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ	1	26 กรกฎาคม 2567
12	รถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมครอบ หลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ	1	30 กรกฎาคม 2567
13	รถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมครอบ หลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ	3	5 สิงหาคม 2567
14	รถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมครอบ หลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ	1	18 กันยายน 2567
15	รถแวนตรวจการ BEV	2	30 กันยายน 2567
16	รถแวนตรวจการ BEV	5	1 ตุลาคม 2567
17	รถแวนตรวจการ BEV	1	18 ตุลาคม 2567
18	รถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมครอบ หลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ	2	

ลำดับ	รายการ	จำนวน (คัน)	กำหนดส่งมอบ
19	รถแวนตรวจการ BEV	4	25 ตุลาคม 2567
20	รถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมครอบ หลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ 4 x 4	1	
21	รถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมครอบ หลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ	1	29 ตุลาคม 2567
22	รถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมครอบ หลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ	1	29 พฤศจิกายน 2567
23	รถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมครอบ หลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ	1	9 ธันวาคม 2567
24	รถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมครอบ หลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ	1	13 ธันวาคม 2567